ZMLUVA O DIELO ¢. 28/2021/2
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Zmluvné strany:

Obec Vydrany

sidlo: Namestie Svitého Stefana 71, 930 16 Vydrany

ICO: 00228788

v zastipeni: Mgr. Ladislav Balodi — starosta obce

IBAN: SK82 0200 0000 0044 2877 9754

e-mail: ocu@vydrany.sk

tel: +421 31 552 21 25

Spoloc¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka ¢.
3162/B

(d’alej len ,,Objednavatel’)

a
BALA, a.s.

sidlo: Vel'ka Budafa 66, 930 34 Holice

ICO: 36 228 427

v zastipeni: Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva

IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoloc¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Trnava, oddiel: Sa, vloZka ¢.
10074/T

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej tieZ ako ,,Zmluvné strany“ alebo kaZdy z nich samostatne
ako ,,Zmluvna strana“)

sa dohodli na zneni tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,Zmluva®):

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je realizdcia diela ,,Vystavba
stolnotenisovej haly v obci Vydrany“ na pozemku parc. ¢. 819/2 v katastralnom dzemi
Vydrany Zhotovitelom pre Objednavatel'a (d'alej tieZ ,,Dielo®). Vystavba bude realizovana
na zaklade stavebného povolenia €. 8045/K0/124/2020/033-LSzl-003 vydaného Obec
Kostolné Kracany dina 22.03.2021 (d’alej len ,,Stavebné povolenie“), ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 24.03.2021 a podl'a projektovej dokumentacie z 10/2020 vyhotovenej
Ing. Bugar Tibor, Rekreacny rad 6074/14, Dunajska Streda, ktora bola overena v
stavebnom konani (d’alej len ,,Projektova dokumentacia“).
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela Dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to
najma podla:

a) Projektovej dokumentacie

b) Stavebného povolenia

c) oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,

d) ponuky Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a

e) pokynov Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela a s
podkladmi uvedenym v bode 1.3, Ze sti mu zname technické a kvalitativne podmienky k
realizacii Diela (vratane Specifik staveniska, napr. pripojnych bodov) a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné.
Zhotovitel tieZ potvrdzuje, Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté Objednavatel'ovi pred
uzavretim Zmluvy boli vyhotovené v silade s riadnym obozndmenim sa s Dielom a boli
vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré
by mu mohli v suvislosti srealiziciou Diela vzniknut. Sucastou Diela je tieZ
vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela a jej dodanie
Objednavatel'ovi.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vol'u vzajomne spolupracovat’
pri realizacii Diela v stilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve, pricom sa
zavdzuja poskytnit’ si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok II.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavazuje vyhotovit' a Objednavatelovi dodat’ Dielo bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v silade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, technickymi normami,
v stilade s Projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatel'a.
Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZzije material, o ktorom je v Case jeho pouZzitia zname,
7e je Skodlivy. PouZije materidly, ktoré spifaji podmienky a poZiadavky uvedené
v zakone €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v uplnom zneni zakona ¢. 314/2004 Z.
z., technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uZivani stavieb atechnické poZiadavky na pouZitie v zdravotnickom
zariadeni. Pri realizdcii Diela je Zhotovitel povinny dodrZiavat harmonogram
vykonavania Diela (d’alej len ,,Harmonogram®) tvoriaci prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy.
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi uvedenymi v bode 1.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom
staveniska, kde bude Dielo realizované. Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze
v priebehu vykonavania Diela nema pravny narok na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
sodbornou  starostlivostou, v sulade stechnickymi a hygienickymi  normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a jej prilohami.

Clanok II1.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za celé Dielo vo vySke 175 578,06 EUR bez DPH (slovom:
jednostosedemdesiatpéttisicpat'stosedemdesiatosem euro Sest’ centov bez DPH) (d’alej len
,Cena za Dielo“).

Zhotovitel' nie je v reZime prenosu danovej povinnosti osobou povinnou platit’ dai z
pridanej hodnoty, preto k cene dani z pridanej hodnoty neuplatni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny na zaklade vyzvania Objednavatela,
v lehote urcenej Objednavatelom nie kratSej ako tri (3) dni, vinkulovat’ na bankovom tcte
Zhotovitel'a ako vykonovu zaruku financné prostriedky vo vysSke 10% Ceny za Dielo
alebo poskytnit’ ako vykonovu zaruku bankovi zaruku v prospech Objednavatela vo
vyske 10% z ceny za Dielo, pricom jedina podmienka Cerpania bankovej zaruky, alebo
z vinkulovanej sumy na ucte Zhotovitel'a, bude Ziadost' Objednavatel'a. Vykonova zaruka
bude sliZit ako garancia na riadne a vcasné vykonanie Diela Zhotovitelom a bude
zriadena minimalne na obdobie do odovzdania Diela Zhotovitelom Objednavatel'ovi na
zaklade pisomného odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a zlozit’ riadne a vcas vykonovu zaruku bude povazované
za podstatné poruSenie Zmluvy, so vznikom prava Objednavatela od tejto Zmluvy
odstupit’.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch
o odovzdani casti Diela, bude mu vykonova zaruka v plnej vySke Objednavatel'om
uvol'nend, na zdklade jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, ak Zhotovitel vady Diela
neodstrani, zabezpeCi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu
odstranenia vad na néaklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou.
V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, zniZena o sumu
pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su urCené v ocenenom vykaze vymer, tvoriacom prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujica Cenu za Dielo je
uplnad azavdznd. K zmene ceny za Dielo mozZe dojst’ vylucne na zaklade pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve, a to vylucne postupom, ktory je v stulade s ustanoveniami tejto
Zmluvy.

Cena za Dielo zahriiuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vysktSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane
vedlajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konStrukcii (leSenia, lavky a pod.), dopravnych nadkladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie
bezpecCnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektricki energiu, k obstaraniu
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na Dielo a k zabezpeceniu projektu skutocného
vyhotovenia Diela Zhotovitelom a pod.

Objednavatel’ sa zavédzuje vcas zaplatit’ Zhotovitelovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé
Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
menit’ obsah a rozsah Diela dohodnuty v tejto Zmluve a jej prilohach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu za Dielo jednorazovo do
15 dni po protokolarnom odovzdani kompletného Diela, t. j. po odovzdani poslednej Casti
Diela, vratane projektu skutocného vyhotovenia Diela. Prilohou faktiry budi podrobné
supisy dodanych tovarov avykonanych prac dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
a podpisané a odsihlasené technickym dozorom Objednavatela. Zhotovitel zaSle
Objednavatelovi dva originaly prisluSnej faktiry azavdzuje sa na poZiadanie
Objednavatel'a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej fakttry.

Faktura je splatna do 30 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina
plynit diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne dorucena
Objednavatel'ovi, pokial' z tejto Zmluvy d’alej nevyplyva inak. Cena bude uhradena na
ucet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Fakttira musi obsahovat’ naleZitosti podfa § 71 ods. 2 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni. Prilohou faktiry bude dodaci list — stipis dodanych prac za fakturované
obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu poloZku pocet jednotiek, celkova
cena, podpisany technickym dozorom Objednavatel’a.

V pripade, Ze faktura (dafovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo netiplné tudaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit' ju Zhotovitel'ovi na opravu a prepracovanie. Zhotovitel
je povinny fakturu (dafiovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit
novi. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry
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3.14

3.15

4.1

4.2

4.3

4.4

nie je Objednavatel’ v omeSkani s jej ihradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
fakttry zacne plynut’ odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatel'a alebo
odchylne od ustanoveni tejto Zmluvy, jej priloh, Projektovej dokumentacie alebo
Stavebného povolenia Objednavatel neuhradi; tieto prace na vyzvu Objednavatel'a
Zhotovitel' na vlastné naklady bez zbytocného odkladu odstrani. V pripade, Ze ich na
vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel alebo nim urCena osoba na
naklady Zhotovitel'a, ktoré m6zu byt kompenzované z vykonovej zaruky.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v Case uzavretia Zmluvy (naviac prace),
moZe sa Zhotovitel domahat’ primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac
prace m6zu byt vykonané vylucne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve
alebo na zaklade zapisu v stavebnom denniku odstuhlasenom technickym dozorom
Objednavatel'a i Statutarnym zastupcom Objednavatela s uvedenim ceny prace naviac,
v opac¢nom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit
a je opravneny pozadovat ich odstranenie primerane podlfa bodu 3.14.

Clanok IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat Dielo podla casového planu (harmonogramu)
tvoriaceho neoddelitel'nti sucast’ Zmluvy ako priloha €. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie
Harmonogramu bude povaZované za podstatné poruSenie Zmluvy, so vznikom prava
Objednavatel'a od Zmluvy odsttpit’.

DodrZiavanie terminov uvedenych v Harmonograme je podmienené riadnym a vcasnym
spolup6sobenim Objednéavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym
v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meSka s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy oproti
Harmonogramu z dévodov nie na strane Objednavatel’a a nie z dovodov vySSej moci, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat o Zhotovitela zmluvni pokutu podla ¢lanku XI. bod 11.1
pism. a) Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, utok, atd'...), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo v pripade
prekazky, ktora nastala nezavisle od jeho vole abrani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tiato prekazku odvrétil, alebo
predpokladal, a ktorti by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je
v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny preruSit len na
nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela
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4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

5.2

6.1

zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je opravneny vykonavanie Diela prerusit
i z dalSich dévodov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

O dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruSena z dévodov podla predchadzajiceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel oprdvneny uplatnit' pravo na prediZenie terminu dokon&enia
Diela. PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytocného odkladu oznamit’
Objednavatel'ovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia
s plnenim, v opacnom pripade pravo na prediZenie terminu dokoncenia Diela zanikd. Ak
by takato prekazka sposobila preruSenie plnenia zmluvnych zavdazkov na viac ako jeden
(1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
d’alSej realizacie Zmluvy. Rovnakym sposobom postupuje Zhotovitel i v pripade, pokial
prace na Diele budu preruSené z dovodov na strane Objednavatel’a.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
prediZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeSkania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo
tretej strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie zhotovenia Diela. V
pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial' zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela
upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela.

Clanok V.
MIESTO VYKONAVANIA DIELA

Miesto vykonavania Diela je uvedené v clanku I. Zmluvy. Objednavatel vyzve
Zhotovitel'a na prevzatie staveniska pisomne najneskor do piatich (5) pracovnych dni od
nadobudnutia dcinnosti Zmluvy ato minimdalne péat (5) pracovnych dni pred jeho
odovzdanim Zhotovitel'ovi.

Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednavatel'ovi podl'a Harmonogramu zacina
plynut’ dilom prevzatia staveniska Zhotovitel'ovi.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatel'a

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela
v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje
povinnosti (napr. nedodrZiava Harmonogram), ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
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6.2

odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Objednavatel'om urcenej dobe,
nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimadlne jeden krat mesacne
a vidy pred planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly
organizuje technicky dozor Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

C) Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstipit bez
akychkol'vek sankcii v pripade, kedy eSte nedoSlo k plnenie zo zmluvy medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom a vysledky financnej kontroly Objednavatela
neumoZiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb
stavebnych prac alebo inych postupov.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
a) Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebni na vykonanie
Diela podra tejto Zmluvy.

b) Zhotovitel’ je povinny vykonat Dielo sam a prostrednictvom svojich subdodavatel'ov,
ktorych vybral sam Zhotovitel' alebo urcil Objednavatel. Zoznam subdodavatel'ov
nominovanych Objednavatel'om tvori prilohu €. 4 Zmluvy.

c) Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonadvania Diela uzavriet a udrZiavat
v platnosti po celd dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobend na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a
tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou cinnost'ou Zhotovitel'a. Poistné
krytie musi byt minimalne vo vySke Ceny za Dielo. Na poZiadanie Objednavatela je
Zhotovitel' povinny predloZit’ v lehote do troch (3) dni Objednavatel'ovi ku kontrole
platni poistni zmluvu. V pripade poruSenia ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela
podl'a tohto pism. c) je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

d) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povaZuje za zavazné poruSenie Zmluvy so vznikom prava Objednavatela od tejto
Zmluvy odstupit’.

e) Zhotovitel' je povinny udrZiavat’ Cistotu na stavenisku a likvidovat’ odpady v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi.

f) Zhotovitel’ je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatel’a zapisom
do stavebného dennika o tom, Ze vykonané prace budd zakryté a aby v pripade
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zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSeni
tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znaSat’ naklady s tym spojené.

g) Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci v rozsahu ustanovenom zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci aozmene asplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013 Z .z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi.

h) Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit’ pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najmd na vysledok posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu,
schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odborni spo6sobilost podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavédzuje vo vzt'ahu k svojim zamestnancom a pracovnikom dodrZiavat
vSetky ustanovenia zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich
predpisov a stvisiacich pravnych predpisov, a to najmd, avSak nie vylucne, zakona c.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

i) Zhotovitel' je povinny vykonavat' c¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych mo6Ze vzniknut' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych castejSie vznika poSkodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec Zhotovitel'a
len na zaklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny
odbornu spdsobilost’ potrebntl na vykon prace preukazat’ prisluSnou dokumentaciou.

j)  Zhotovitel je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poZiaru, ak také
¢innosti vykonava.

k) Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' Dielo jeho riadnym a tplnym dokonc¢enim
a riadnym splnenim vsetkych zavdzkov Zhotovitela v stilade s touto Zmluvou a
odovzdanim Diela Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa
nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd,
s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

6.3 KaZdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat' druhu Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne a vcas vykonat’ Dielo.
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6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhi Zmluvnu stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Clanok VII.
TECHNICKY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveril vykonavanim funkcie technického dozoru Objednavatela: Jan
Laczké.

Technicky dozor Objednavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®) zodpovednost' za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela a za vedenie stavebného dennika, v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing.
Juraj Nagy, Cislo osvedcenia: 05737

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovedni osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatel'a, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial’ k nim priSlo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel sa zavdzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovat Objednavatel'ovi
nasledovnych zodpovednych pracovnikov:

a) zamestnanec / subdedéavatel-(uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vzt'ahu, ¢i sa
jedna o zamestnanca, resp. subdodavatela) — zvaraC Jan Vangel (uchadzac doplni
meno a priezvisko danej osoby), ktory je zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy na zaklade Certifikatu zvaraca ¢. 1/BA/19 a 2/BA/19.

b) zamestnanec / subdedé&vatel-(uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vzt'ahu, ¢i sa
jednd o zamestnanca, resp. subdodavatela) — opravneny riadit' prace pri opravach
alebo samostatne opravovat' vyhradené technické zariadenia plynové podla § 18
vyhlasky ¢&. 718/2002 Z. z.: Jozef Ersek, ktory je zodpovedny za prace na diele
v zmysle tejto Zmluvy na zdklade Osvedcenia ¢. 285/4/2009-PZ-0O-Ah, Bf,g1,g3,h1,h2

c) zamestnanec / sabdedéavatel (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa
jedna o zamestnanca, resp. subdodavatela) — opravneny riadit' prace pri opravach
alebo samostatne opravovat' vyhradené technické zariadenia tlakové podla § 18
vyhlasky ¢ 718/2002 Z. z.: Jozef Ersek, ktory je zodpovedny za prace na diele
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7.6

7.7

7.8

8.1

vzmysle tejto Zmluvy na zaklade OsvedCenia ¢. 292/4/2009-TZ-O-
Ab1,b2,Bal,bl,b2,d1,d2,el

d) zamestranee / subdodavatel (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa
jednd o zamestnanca, resp. subdodavatel'a) — opravneny na riadenie ¢innosti alebo
prevadzky v zmysle platnych pravnych predpisov pre elektrické zariadenia v rozsahu:
oprava a udrzba EZ do 1000V vratane bleskozvodov v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009
Z. z.: Zoltan Kemény, ktory je zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto Zmluvy na
zaklade Osvedcenia €. 423/4/2008-EZ-E-E2-A

e) zamestranee / subdodavatel’ (uchadzac uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa
jedna o zamestnanca, resp. subdodavatela) — opravneny na vykonanie revizii
elektrickych zariadeni vzmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., vrozsahu cinnosti
vykonavanej na technickom zariadeni elektrickom vratane bleskozvodu podl'a prilohy
€. 11 uvedeného pravneho predpisu: Zoltan Kemény, ktory je zodpovedny za prace na

diele v zmysle tejto Zmluvy na zaklade Osvedcenia ¢. 423/4/2008-EZ-E-E2-A

Zhotovitel’ je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z. a pokyny technického
dozoru Objednavatela, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Technicky dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch (3) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je
povinny tdto skuto¢nost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’
technicky dozor Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvedticeho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat’ vsetky udaje, ktoré st dobleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmd, avSak nie
vylucne, tdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdosobe vykonanych
prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet” stavby,
udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

V pripade potreby zmeny osoby stavbyvediceho v priebehu trvania zmluvného vztahu
novou osobou stavbyvediiceho je potrebné, aby nova osoba stavbyvediceho spliiala
podmienky tcasti v takom rozsahu, v akom ich spliiala osoba stavbyvediiceho v priebehu
verejnej sut'aze.

Clanok VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Ccasti Diela, pokial si tieto prace ukoncené riadne
v dohodnutom rozsahu a a po vyhotoveni projektu skutocného vyhotovenia Diela. Dielo
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

sa povazuje za dodané podpisanim pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
ktorym Objednavatel’ Dielo prebera od Zhotovitela (d'alej len ,,Protokol®). Protokol musi
byt podpisany zastupcom Objednavatela i zdstupcom Zhotovitel'a.

Objednavatel’ prevezme Dielo v stlade s touto Zmluvou podl'a ¢asového Harmonogramu
od Zhotovitel'a Protokolom, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany
pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a technickym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla tejto Zmluvy a jej
priloh a nebude trpiet’ Ziadnymi vadami braniacimi jeho riadnemu uZzivaniu.

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
pisomne. K oznameniu Zhotovitel' pripoji sipis dokumentacie podla bodu 8.5 tohto
clanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela, najma:

a) Prislusnd képiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisSok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.5 tohto ¢lanku pripravené na
odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu a
Objednavatel’ mdZe odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace riadnemu
uZivaniu Diela, nepovaZzuje sa Dielo za riadne vykonané a zavdzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo
neprevziat. V pripade, ak Objednavatel’ odmietne Dielo prevziat, uvedie tito skutonost
v Protokole s uvedenim dovodu neprevzatia Diela. Zaroven Zhotovitel v protokole uvedie
primerani lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov Diela atermin nového
preberacieho konania.
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8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Za den odovzdania alebo den ukoncCenia tispeSného preberania Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zéaruke (¢lanok IX.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané riadne a vcas, v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, najma ak:
a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnt reklamdaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, maximdalne do pétnastich (15) pracovnych dni. Zhotovitel' je povinny zacat
odstrafiovat’ reklamovani vadu Diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 48
hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 72 hodin od nastupu na opravu, ak sa
s Objednavatelom nedohodne inak. Za nastup na zarucnd opravu diela sa povaZzuje
prichod kompetentnych pracovnikov zhotovitela na miesto zavady/poruchy, ktori buda
vybaveni potrebnymi zariadeniami a nahradnymi dielmi na jej odstranenie.

V pripade zavaZnej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu
do troch (3) pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sthlasu podpiSu.

Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktord Objednavatel zaSle
Zhotovitel'ovi elektronicky na e-mailovu adresu Zhotovitel'a uvedent v zahlavi Zmluvy.
Za deni nahlasenia problému — reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrZanie leh6t sa
povazuje den odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadach Diela bez
zbytotného odkladu. Za tym ucCelom sa Zhotovitel zavdzuje vykonat obhliadku
reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnti aj termin ukoncenia
odstrafiovania reklamovanych vad, pokial' bude dlhsi ako 72 hodin od nastupu na
odstranenie vad.
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vSetky vady Diela
oznamené mu Objednavatel'om, a to v terminoch dohodnutych v tomto clanku. Za tym
ucCelom je Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zhotovitel' poskytuje na celé Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov. Zarucna doba v zacina
plynat’ dilom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j.
diiom podpisu Protokolu k poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu posledného
protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho
Casti. Plynutie zaruCnej doby na celé Dielo sa prerusi diom uplatnenia prava
Objednavatel’a na odstranenie vad doruCenim reklamadcie a zarucna doba zaCne opdtovne
plynut’ diiom nasledujicim po odstraneni reklamovanej vady.

Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovazuju za kone¢nd moZnost
reklamdcie zjavnych vad Diela zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku Diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela zistené pri preberani Diela alebo
reklamované v ramci zarucnej doby v lehote podla tejto Zmluvy, Objednavatel’ ma pravo
ich odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela, zistené pocas zaruc¢nej doby, odstrafiovat’.

Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vSetky vady a nedostatky
Diela na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie,
prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zavédzok odstranenia vSetkych vad Diela v zarucnej dobe a sucasne sa
zavdzuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uZ zrealizovanych prac a to pocinajtic kontrolou dodadvanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy atudrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatel'ovi pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti.
Pokial' takéto pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdZe Zhotovitel' pri
reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou tidrZzbou
alebo obsluhou.

Clanok X.
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10.1

10.2

11.1

ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku
poruSenia povinnosti Zhotovitel'a, vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, a to neobmedzene, do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktorad bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a,
vratane nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/
opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

Clanok XI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitel'a vyplyvajucich
z tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u
Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

a) Za nedodrZanie terminu dokoncenia a dodania Diela podl'a Harmonogramu (vratane
ktorejkol'vek jeho casti podla Harmonogramu), zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
celkovej Ceny za Dielo za kaZdy zacaty kalendarny deni omeSkania az do doby
dokoncenia a dodania Diela alebo jeho casti.

b) Za omeSkanie Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
Protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo
vyplyvajucich zo Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
500 EUR za kaZzdy deil omeSkania Zhotovitela az do doby ich skutocného
odstranenia.

c) Za nezriadenie vykonovej zabezpeky v lehote podla tejto Zmluvy alebo urcenej
Objednavatel'om vo vyske 2 000 EUR za kazdy denn omeSkania Zhotovitel'a azZ do
doby splnenia povinnosti.

d) V pripade poruSenia povinnosti podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zakona ¢. 82/2005 Z. z.“) zmluvna pokutu v sume
sankcie udelenej objednavatelovi podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. v suvislosti s
vykonavanim diela Zhotovitelom a/alebo poruSenim povinnosti Zhotovitel'a podla
uvedeného zakona, najmenej vSak v sume 5 000 EUR za kaZdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie.

e) V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktora nie je urCena

individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.
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11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach
tejto Zmluvy su splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej
pokuty Objednavatel'om, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s doddvanym tovarom,

sluzZbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocCas platnosti a acinnosti Zmluvy

o poskytnuti prispevku vramci programu ,Vystavba, rekonStrukcia a modernizacia

Sportovej infraStruktiry“, ato opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu

a poskytnut’ im vSetku potrebné suc¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su

najma:

a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice orgny (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpecujtici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) az f) v silade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

VSetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budd
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie
odosiela, pokial' ztejto Zmluvy nevyplyva, Ze postacuje e-mail. V3etky oznamenia
zasielané doporuCenym listom budu zasielané s dorucenkou, resp. doruCené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo neskér pisomné
oznadmené adresy Zmluvnych stran. Kazdé oznamenie (pisomnost’) sa bude povaZovat’ za
doruCent aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom
vratenia zasielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazZuju za obchodné tajomstvo
podl'a § 17 Obchodného zakonnika.
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12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4

Vsetky spory, ktoré vzniknid z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavdzkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyrieSia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne
prisluSnom stde Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozZno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena Ci doplnenie Zmluvy neplatné.

Clanok XIII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zaviazkov Zmluvnych
stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om,
Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moZe ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ z dévodov uvedenych v tejto
Zmluve alebo z dovodov stanovenych vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi. Kazda
Zmluvné strana je opravnend od Zmluvy odstipit’ i z dovodov podstatného poruSenia
Zmluvy v zmysle bodu 13.4.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b)  opakované poruSenie zavdazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie Diela z d6vodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatel’a;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

e) opakované dodanie Diela alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f)  omeSkanie vo¢i Harmonogramu (vratane Ciastkovych terminov) o viac ako desat
(10) dni z dovodov na strane Zhotovitela,

g)  iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy.
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13.5

13.6

13.7

13.8

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora
je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoc¢nej primeranej lehote, ktora jej na to
bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
poruSenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruCenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odsttiipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstipenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial' ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov  Objednavatela anarokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odsttpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odsttipenia od Zmluvy:

a) Ccast’ dodaného a zhotoveného Diela uhradena Objednavatelom zostava vlastnictvom
Objednavatel'a,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatel'om do diia nadobudnutia i¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel' vystavi vytctovaciu fakttiru do 21 dni od nadobudnutia dcinnosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ fakttiry sa primerane uplatnia ustanovenia
¢lanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne

neupravené  sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

14.2Neoddelitel'nt sicast tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prilohy ¢.1 azZ ¢. 4

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Ponuka zhotovitel'a

Priloha ¢. 3 - Harmonogram

Priloha €. 4 — Zoznam nominovanych subdodavatel'ov

14.3Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi Objednavatel’ a 2 Zhotovitel.
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14.7Tato Zmluva sa povinne zverejiiuje v zmysle § 47a Obé¢ianskeho zikonnika a podla § Sa
zakona ¢. 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy na webovom sidle (internetovej
stranke) Objednavatela.

14.8Zmluva nadobida platnost’ jej podpisom zistupcami Zmluvnych stran a a¢innost’,

vzhl'adom na svoj charakter povinnej zverejiiovanej zmluvy, diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a (prip. v Obchodnom vestniku).

Vo Vydranoch, dna 08 1. 2

Za Objedné%tefa: Vs “OBE p\ Za Zhotovitea:
/ 1

Mgr. Ladislav Halédl \
Obec Vydrany
starosta predseda predstavenstva
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DODATOK ¢. 1
k zmluve o dielo ¢&. 28/2021/2 zo dia 9.11.2021
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 7Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ..Obchodny zikonnik*)

Zmluvné strany:

Obec Vydrany

sidlo: Namestie Svitého Stefana 71, 930 16 Vydrany

1CO: 00228788

v zastupeni: Mgr. Ladislav Balodi — starosta obce

IBAN: SK82 0200 0000 0044 2877 9754

e-mail: ocu@vydrany.sk

tel: +421 31 55221 25

Spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka ¢.
3162/B

(dalej len .,Objednavatel™)

a

BALA, a.s.

sidlo: Vel'ka Budafa 66, 930 34 Holice

ICO: 36228 427

v zastpeni: Ing. Ladislav Németh — predseda predstavenstva
IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

e-mail: balaf@bala.sk

tel: 031/5623141

Spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢.
10074/T

(d'alej len ,.Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel dalej tiez ako ,.Zmluvné strany™ alebo kazdy z nich samostatne
ako .. Zmluvna strana*)

sa dohodli na zneni tohto Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 28/2021/2 zo dna 9.11.2021

Clanok L.
PREDMET DODATKU C. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa rusi celé znenie bodu 3.2 ¢lanku 111 Zmluvy o dielo ¢.
28/2021/2 zo dna 9.11.2021(d'alej len ..zmluva*™).

)

Zaroven sa zmluvné strany dohodli, Ze sa povodné body 3.3 az 3.15 ¢lanku I zmluvy po
novom ¢isluja ako body 3.2 az 3.14.



‘sl

!\)

. Zmluvné strany sa dohodli na doplneni nového bodu 13.9 do ¢lanku XIHI zmluvy

s nasledovnym zneni:

. 13.9. Objedndavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy pre zacatim realizacie diela bez
udania dovodu, najmd ak bude jeho Ziadost' o nendavrainy financny prispevok z fondu na
podporu Sportu na realizaciu Diela zamietnuta. 'V pripade, ak objednavatel’ odstupi od
zmluvy podla predchadzajucej vety, Dodavatelovi nevznika pravo na nahradu skody.

Clanok 1.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Tento dodatok ¢&. 1 je neoddelitelnou sicastou Zmluvy o dielo ¢. 28/2021/2 zo dia

9.11.2021

V otazkach tymto dodatkom ¢. 1 nedotknutym zostava Zmluva o dielo ¢. 28/2021/2 zo
dna 9.11.2021.

Dodatok ¢. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, ztoho 2 obdrzi Objednavatel a 2
Zhotovitel'.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tento dodatok ¢. 1 radne a dosledne precitali, jeho
obsahu porozumeli a na znak toho, Ze dodatok ¢. 1 vyjadruje ich slobodnut a vaznu vol'u,
pripajaju svoje podpisy.

Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost” diiom jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami a
uc¢innost’” vzhl'adom na svoj charakter povinne zverejnovan¢ho dodatku dnom
nasledujicim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Vo Vydranoch, dia 9.11.2021

Za Objednzivalﬁl’a: S _ _ \ Za Zhotovitela:
i

. RN PIAS TS B
Mgr. Ladislav Balédi Ing. Ladislav Németh
Obec Vydrany Vl BALA., as.
starosta predseda predstavenstva



