ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
~ predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Vydrany

Sidlo: Néamestie Svitého Stefana 71, 930 16 Vydrany

Zastupeny: Megr. Ladislav Balodi — starosta obce

1CO: 00228788

DIC: 2021129913

Tel.: 0315522125

E-mail: ocu(@vydrany.sk

Zhotovitel’: GSP-STAV,s.r.o.

Sidlo: Hlavna 326/23, 929 01 Dunajska Streda

Zastpeny: Stefan Gavlider - konatel

Zastapeny vo veciach stvisiacich s realizaciou stavby: Stefan Gavlider ml. — konatel’

1CO: 44 535 031

IC DPH/ DIC: SK2022744262

Bankové spojenie:  Ceskoslovensk4 obchodné banka, a.s.

IBAN: SKO03 7500 0000 0040 2507 9497

Tel. +421 905 603 338

Fax: /

E-mail: zakazky@gspstav.sk

Zapisany: OR OS Tmava, Odd.: Sro, v1.¢.: 23092/T
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015
Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“) a zéarovent ako vysledok priameho
rokovacieho konania v zmysle §115 ods. 3 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani. Oznamenie
o pouziti priameho rokovacieho konania bolo vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania &.
250/2022 zo diia 24.11.2022 pod znackou 48450 - IBP.

2. Vychodiskové podklady a tidaje
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a predlozena vo verejnej

sitaZi na predmet obstaravania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym rozpo&tom
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2.2.

3.1

3.2.‘Objednévatel’ touto zmluvou zadava a zhotovitel' prebera zavizok na zhotovenie dielaa

vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov,

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

(priloha &.1) spracovana na zaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami, ktoré mal
zhotovitel' k dispozicii, ktoré su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zéklade
oceneného vykazu vymer prac a poskytutymi informéciami a ktora tvori neoddelitena
sudast tejto zmluvy. Cenova ponuka so vetkymi jej prilohami je zavaznou prilohou tejto
zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na
plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Vychodiskové tdaje:

Nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy obecného tradu Vydrany
(podla projektovej dokumentacie)

Miesto stavby: Obec Vydrany

3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy

obecného tradu Vydrany (dalej len ,dielo*) v zmysle dokumentacie odovzdane
objednavatelom.

STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, e sa zo strany stavebného tradu vyZaduje kolaudécia diela, obsahom zavizku
zhotovitel'a je dalej st&innost’ pri kolaudaénom konani a realizacia vSetkych tkonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatmého kolaudatného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ vo
vysokom $tandarde stavebno-montaznych prac, pri dodrZani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, vieobecne zavéznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpetnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo oznamenia k ohléseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel’ zhotovi a dokoné&i dielo riadne a v&as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a jej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objednavatel sa zavizuje zariadne
dokong&enédielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

4.1.1. Zakatie:Diiom prevzatia staveniska. Zhotovitel'je povinny pisomne prevziat stavenisko

najneskdr do 5 dni odo diia pisomnej vyzvyobjednivatela na prevzatie staveniska.



V pripade neprevzatia staveniska ma objednavatel’ narok na zmluvn( pokutu podl’a tejto
zmluvy, alebo narok na odstapenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokoncenie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokon&enia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je mozna

43.

5.1.

5.2.

v pripade, ze je zhotovitel v omeSkani v dbsledku poruSenia povinnosti objednavatel'a
podl'a tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskaniaalebo v pripade nemoznosti
vykonat’ montaze z ddvodu vys$sej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1.
su pevné a nemenné.

Na stavenisku musi byt polas prac vykonavanych zhotovitel'om k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, t.]. osoba stavbyvediiceho, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykol'vek zapisovat’ do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyvediceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
zhotovenie diela za G€asti povereného zastupcu zhotovitel'a najmenej jedenkrat tyzdenne.
Okrem toho je objednavatel’ opravneny kontrolovat’ zhotovenie diela aj bez Géasti zastupcu
zhotovitel'a a to kedykol'vek. Na realiziciu tychto prav je zhotovitel’ povinny poskytnat’
objednévatel'ovi potrebnu sudinnost, najma umoznit’ kontrolu v priestoroch vykonavania
diela, zabezpecCit’ pristup ku vSetkym astiam zhotovovaného diela a poskytnit’ potrebné
vysvetlenie o skutoCnostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objednavatel’ je
opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat’ kontrolu v sprievode stavebného
dozoru, ktory si sam zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sdm zvoli.
Zhotovitel' je povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia diela a umoznit’ im
vykonat’ na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj
d’alSie tkony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, predloZit’ im
stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zdznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢ 18/96 Z.z. o cenich v platnom zneni a vyhlasky &.
87/1996, spracovana na zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v projektove] dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitefa vo forme
polozkovitého zavazného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:
Z:klad ceny pre DPH 269 855,03 EUR
DPH 20% 53 971,01 EUR
Celkova cena s DPH 323 826,04 EUR




Slovom tristoStyridsatosemtisicdevit'stostyridsat’pat’ eur a Sestdesiatdva centov
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl’a platnych predpisov.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cena diela je konedna a v cene diela st zahmuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
Gdrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vietky ndklady spojené s vytyCenim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, néklady na zabezpeCenie dopravnej
situdcie, bezpetnostné opatrenia, vietky ostatné naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi vzniknii pri vzniku §kody a pri odvracani
hroziacich $kéd, niklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vzniknél v priebehu
vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

V kalkul4cii ceny diela s zahmuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefén, dolasné uzivanie verejnych komunikAcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na striZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby potas realizacie, kompletaéna &innost, skiiSky a merania kontroly kvality
prac, opatrenia na zabezpetenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacne;
tabule a pamitnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat’ overitelnym a preukézatelnym spdsobom. Vo
faktirach bude objednavatelom odsthlasen4 cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelna prilohu &. 1 tejto
zmluvy. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie
poloziek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Stgastou faktiry je zastupcom objednavatel’a potvrdeny sipis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpottu s dodrzanym poradim poloZiek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavizného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'na
prilohu &. 1 tejto zmluvy a odsthlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukédzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vézne listky a pod.).
Objednavatelom poverena zodpovedna osoba vykond zstenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran bud slazit’ ako podklad k thrade faktar.

Platby bud( vykonévané bezhotovostnym prevodom na et zhotovitel'a uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednivatela v prospech u¢tu zhotovitel'a.

Faktira bude predloZena v piatich rovnopisoch. Stipis vykonanych prac bude predloZeny 1
elektronicky vo forméate Excel na CD/DVD.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel’ vystavi faktlry s naleZitostami podl'a zékona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridane;
hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma obsahovat’
nasledovné udaje:

oznaCenie "faktira" a jej Cislo, oo
identifika&né idaje zhotovitel'a a objednavatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

¢islo zmluvy,

datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktary a fakturaéné obdobie,

oznacenie pettazného ustavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platit’ v stilade so zmluvou,
celkovi fakturovani sumu,

nalezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty,

oznadenie diela,

objednavatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednévatel'a
a opravnenym zastupcom zhotovitel’a):

faktura,

zistovaci protokol,

kryci list, rekapitulacia a stpis vykonanych prac (doloZeny 1 v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD).

VSetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné {isla.

Lehota splatnosti faktir sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu dorucenia faktiry do sidla objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.
V pripade, Zze splatnost’ faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deni splatnosti povazovat’ najbliZsi nasledujtci pracovny defi. V pripade
chybne vystavenych faktir je objednavatel’ opravneny vratit’ takéto faktury zhotovitel'ovi
a zhotovitel' povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od doruenia pisomne;j
vyzvy objednavatel'a na odstranenie nedostatkov. Podas doby odstrafiovania nedostatkov
faktary lehota splatnosti faktry neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, nie
je mozné postlpit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto
pohl'adavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cena diela bude zuctovana v dvoch splatkachpodla vzajomne odstihlaseného vykazu
prac,vychadzajucich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel’ bude
vystavovat’ faktiry nasledovne:

- 1. faktdra po minimalne 60%z finan¢ného objemu diela odsuhlaseného zo strany
objednavatel’a,
- zavere€na z(Ctovacia faktara, po vykonani a odovzdani diela.

6.10. Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého

rozsahu, nebud uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit’ v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené objednavatelom, alebo



tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na naklady zhotovitel'a, ktory je povinny
tieto naklady uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo diia dorudenia vyuctovania tychto
nakladov.

6.11. V pripade, Ze sa podas realizicie diela uka¥e potreba zmeny objemového alebo

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1.5.

konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budi rieSené
v dodatku k zmluve. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani
dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude vykonéavat
zhotovitel’ denné zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer
naviac prac v zodpovedajucich memych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne
odlis1 od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a podas zaruénej doby bude
mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spdsobilé k riadnemu uzivaniu.

Zaruéna doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaru¢ni dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatel’om, plati
dihSia zéruéna doba, ktorazatina plynut diiom pisomného prevzatia diela na zéklade
protokoluo odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti, podpisaného zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. V pripade, Ze budi v preberacom konani zistené vady a nedorobky, ktoré
brania riadnemu uZivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je
Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet, a to az do ich odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poSas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho prevzatia objednévatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po¢as zaru¢nej doby mé objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklaméciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do S dni od zistenia dévodu reklamacie, pricom v
reklamécii vadu popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny
na opravu reklamovanej vady ihned nastipit na obhliadku, najneskér viak do 3 dni od
uplatnenia reklamdcie objedndvatelom, pokial strany samostatne v tejto vecl
nedohodnt iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v €o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel néasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel’ do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastipi resp. bezdévodne
prerudi odstrafiovanie tejto vady, resp. objednavatel’ nesthlasi s navrhovanym terminom
odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamécie
vady objednavatel'om, resp. zhotovitel' vadu neodstrani ani do 14 dni odo dila oznamenia
vady, je objednavatel opravneny zabezpelif odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na néklady zhotovitel'a. Takto vzniknuté naklady je
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7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi do 14 dni odo dia dorudenia faktiry za
vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu
Skody alebo na dohodnuti zmluvni pokutu vo¢i zhotovitel'ovi.

Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené &asti bude prediZena o &as od zalatia
odstraniovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela aZ do ¢asu ukoncenia
opravy alebo vymeny reklamovanej ¢asti diela zhotovitel'om.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpedenstvo. Ak zhotovitel
vykond dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' dielo proti kradeZi aposkodeniu. Objednavatel
nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe(it’ oznalenie vietkych 0sdb pohybujtcich sa na stavenisku
vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznaenim nazvu zhotovitela na vlastné
naklady.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v
stlade s podmienkami projektovej dokumentéacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel’ mohol na iom
zalat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovii dokumentaciu v jednom
vyhotoveni, kdpiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vyty¢i pred zahajenim prac vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske
siete na stavenisku. Finan¢né néaklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Stcasne s prevzatim staveniska zabezpe€i zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace
zhotovitel'. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestfiovanie a
udrziavanie dopravnych znaliek v suvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢&l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na doCasné uZzivanie verejnych, inych plocha na rozkopavky, sa zavdzuje
zabezpeCitZhotovitel, okrem tych, ktoré st vo vlastnictve Objednavatel’a. Poplatky a



pripadné pokuty za dlh&f ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel', naklady s tym
spojené su stastou ceny diela. Ustanovenia ¢&l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

zelezobeténové konstrukcie, murované kon$trukcie, plechy vratane murérskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konStrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpeduje zhotovitel v siilade
so svojimi potrebami po odsthlaseni u povereného zastupcu objednavatela. Naklady na
horc uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu,

likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st siiéastou ceny diela podl'a ¢l. 5 bod 5.2
tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoved4 za bezpetnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vieobecne zavéznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany
Zivomého prostredia, za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodavatelov a poZziamnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je
povinny zabezpegit', aby vietci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatel'ov na
stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denne zoznam zamestnancov pracujicich na stavbe. V3etci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov subdodavatel'ov budd po&as pohybu v areali stavby viditeIne oznaleni
identifikaénymi kartami, ktoré budu slizit' zaroveni ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat’ VyhlaSku
MPSVaR SR &.147/2013Z.z. pri kazdej ¢innosti (montaZ, rekonstrukcia, oprava, Gdrzba,
obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skiiok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa musi pred ich zafiatkom preukazat
prisludnymi opravneniami a osvedéeniami.

Zhotovitel’' je povinny na svoje naklady zabezpelit pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpednosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodavatel'a zjavnym spdsobom
poruduji pracovnu disciplinu, zasady bezpe&nosti préce a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, mdZe odstipit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol
narok na nahradu pripadnej $kody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, stvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrZiavat’ pravne predpisy na ochranu
Fivotného prostredia. Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znedistovaniu a poskodzovaniu
Zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej €innosti porusi povinnosti na
ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vietky vzniknuté $kody a je povinny ich
nahradit’. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti Zivotného prostredia
bude prislusnym organom uloZena sankcia za znelistovanie a/alebo po$kodzovanie
#ivotného prostredia, uloZené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vyske zhotovitel,

Zhotovitel’ zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
néklady vietky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené
znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, Ze zhotovitel” tito svoju povinnost’ porusi,



8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

zabezpecCi splnenie tejto povinnosti objednavatel’ na naklady zhotovitel'a.

V sulade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stavislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel povinny separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel' sa zavizuje
poskytnuat’ na Ziadost’ objednéavatel’a vazne listky ku kontrole.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom uniku nebezpednych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednavatel’a a vzniknuti havariu na
svoje néaklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Néklady s tym spojené su
sucastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpe€i na vlastné naklady v stlade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na thradu vSetkych spotrebovanych energii si sucast'ou
ceny diela.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat' objednavatel’a na kontrolu vetkych prac, ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stanii nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozit” k
zabudovanym materialom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi bez
vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto préc, bude zhotovitel’ pokraovat’ v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatel’a, a ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prac v zmysle tohto bodu zmluvy na néaklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’ objednavatelovi atesty a certifikaty akosti
materiélov a vyrobkov podl'a zakona 264/1999 Z.z., zikona o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze vSetky materialy pouzité na zhotovenie diela budi nové, prvej akosti a budu
zodpovedat’ vietkym platnym norméam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v
EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zadkone NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platmom zneni a v zakone NR SR ¢&. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze polas celého trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
0s6b, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ugasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zikona



v

& 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, tj. pomocou nasledujucich odbormnych
pracovnikov:

Hlavny stavbyvediici:
Meno, priezvisko, titul: Karol Bolcskei
Cislo osvedCenia: 00722*10*
Pravny vzt'ah so Zhotovitelom: | Zmluva s trefou osobou

Zhotovitel' sa d’alej zavizuje nahlasit aktkol'vek zmenu tejto osoby minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak dbjde k zmene tejto osoby, ktory nebol
Vv pracovnopravnom vztahu so Zhotovitelom, Zhotovitel musi preukézat, Ze aj nova
osoba spliia podmienky tasti tykajice sa osobného postavenia a nesmi u nej existovat’
dovody na vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani. Uvedené zmeny bude mozné tieZ uskutoCtiovat’ len pisomne
formou dodatkov podl'a bodu 13.3 tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s dokon&enim alebo splnenim diela podl'a ¢l. 4 tejto
Zmluvy zavizuje sa zaplatit zmluvn(i pokutu vo vyske 0,05 % z ceny dielabez DPH podla
&anku 5 bodu 5.2. za kazdy zataty def omeskania aZ do dila riadneho dokonenia a
splnenia diela.

9.2. Ak vzniknti okolnosti, pre ktoré objednavatel' dielo v sulade s ¢lankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zarucnej
dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroved uréi primerant lehotu na ich odstranenie.
Ak si zhotovitel nesplni svoju povinnost v lehote urfenej objednévatelom podla
predchadzajucej vety, zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ zmluvni pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy def az do
diia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2. za
kaxdy defi a do diia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho asti, ale nie braniacej uZivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prisluného objektu bez DPH za kazdy defi az do diia odstranenia vady
alebo jeho &asti, pokial’ zhotovitel' vadu neodstrani vo vzijomne pisomne dohodnute;j
lehote. "

9.3. Postdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoéni do 7 dni od jej vzniku a el
Opravnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokiit moze nastat’ az po ich posudent.

9.4. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatel'om,

zavizuje sa zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl’a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

9.5. V pripade omegkania objednavatel’a s Ghradou ceny diela $pecifikovanej v &lanku 5 bode
52. mde zhotovitel uplamitf Grok z omeSkania vo vygke 0,03 % za kaZdy den
omeskania z nezaplatenej ¢asti ceny diela, najviac viak do vysky sumy, s thradou ktorej
je objednavatel’ v omeskani.
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9.6. Zmluvné pokuty musia byt vyuétované pisomne, inak su neplatné.

9.7. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatel’a, resp. zhotovitel'a a bude splnena pripisanim petiaznych prostriedkov vo
vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatel’a, resp. zhotovitel'a.

9.8. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeleného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.9. Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu
Skody spdsobenej vadami diela, omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podl'a projektove;
dokumentacie a pravo na nahradu Skody sposobenej na majetku objednéavatela, ktoré
sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.10. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve,
tj. ich pravny doévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady
zmluvnej vol'nosti, st v stlade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného
styku a s obchodnymi zvyklost'ami platnymi v obchodnom odvetvi podl’a predmetu tejto
zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpeCovanych zmluvnou pokutou je primerany a
zodpoved4 dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie su zname Ziadne
okolnosti, ktoré by mohli sposobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo §kody na diele

10.1. Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby, kym
ho zhotovitel' riadne nesplni a nedokon&i a kym ho objednavatel od zhotovitela
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechddza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas uskutoétiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, zhotovitel' zodpoveda za §kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré mdZzu nastat’ poéas vykonavania prac
alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky skody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zadatia prac na diele do jeho
protokolameho prevzatia objednavatel'om.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objednavatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo §kody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si
to vyZaduje tato zmluva.
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11.2.

Podstatnym porusenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zadatie realizicie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo

dria pisomnej vyzvy Objednavatel'a

b) prekroéenie terminu riadneho dokon&enia dielapodl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,
¢) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele podl'a

prislusnych STN,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré

v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto

f)

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokragovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel'a,

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy. V
pripade odstapenia od zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje stanovisko pisomne
zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Uginky odstipenia od zmluvy nastavajii v okamihu
dorudenia pisomného prejavu druhej strany.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel'a, je zhotovitel’
povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit’ objednévatela bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel’ ma po dorudeni takejto informacie pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Zarovefi je povinny pisomne upovedomit objednivatel’a o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpovedd objednavatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednéavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto zmluvyaj v pripade poruSenia informalne;
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ¥¢ ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predloZenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predloZit’ objednévatelovi.

Zhotovitel umoZni orgénom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlatenu aj elektronick
verziu podrobného rozpoétu vo forméate MS EXCELL a zaroveti zabezpegit kazdu zmenu
takéhoto rozpo&tu v tladenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom

krytia pripadnych 3kdd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takito zmluvu nemal uZ podpisant skor.

12. VysSia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedn4 za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnost'ami
vyludujticimi zodpovednost’ (dalej len vysSia moc).

Pre (iGely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace docCasne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial' nastali po jej uzatvoreni
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12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej
situdcii pozadovat. Zmluvna strana, ktor sa dozvie o existencii udalosti vy$8ej moci, je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat’ druhi zmluvn( stranu. Ak udalost’
vyS$Sej moci trva viac ako 60 dni odo dria jej oznamenia druhej zmluvnej strane, ma kazda
zmluvna strana pravo odstapit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vy$§iu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatel’ské akcie,
invazia, c¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc, nasilné
prevzatie moci, obcianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv
a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné viastnosti
akychkolvek jadrovych vybusSnych zariadent alebo ich jadrovych komponentov, tlakové
viny spdsobené lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrznosti, obcianske
nepokoje, rozvrat, pokial sa netykajii len zamestnancov zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, wcinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skiseny
zhotovitel' nemohol proti nim podniknit’ ndlezité opatrenia.

Za vy$8iu moc sa vSak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaji sa aniokolnosti,
ktoré vyplyvajii z osobnych, najmé hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej
prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podl'a tejto
zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov, zmena
meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial’ méze ddsledky svojej zodpovednosti
zmluvne previest’ na tretiu osobu.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidécii, nie je
naneho vyhlaseny konkurz, nemé vedomost’ o tom, Ze by na neho bol na prislusnom stde
podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykol'vek zisteny opak tohto
vyhlasenia, tato zmluva je od zaéiatku neplatnd a v takom pripade je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z
dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zavereéné ustanevenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvanadobudne v stlade s § 47a Ob¢ianskeho zdkonnika u¢innost’ diiom nasledujiicim
po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujucej odkladacej podmienky:

» Zmluva nadobudne 1icinnost po ukondeni financnej kontroly, ak poskytovatel prispevku
z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
VO, pricom rozhodujici je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi. Ak boli v
ramci financnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok VO, zmluva nadobudne 1i¢innost momentom suhlasu prijimatela s vyskou ex
ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky
na uplatnenie ex ante financnej opravy podla Metodického pokynu CKO & 5, kiory
upravuje postup pri urceni financnych oprav za VO. “

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny sthlas s celym
jej obsahom.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budil datované, &islované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stréan. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stdva stéast'ou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt’ v sulade
so zédkonom &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

VSetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v stvislosti s tiou, buda
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi
nimi vznikna z pravnych vzt'ahov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych Ukonov stran, budd
prejednavat’ a rozhodovat’ vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov aostatnymi sivisiacimi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ pripista plnenie predmetu zmluvy subdoddvkami. Objednavatel vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe &. 2 Zmluvy o dielo uviedol
¢ Obchodné meno subdodavatel'a

e Udaje 0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznimit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v defi
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov podas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodavatel'a po&as trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovitelom, pri¢om zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodavatel'a
alebo vstup d’alsieho nového subdodéavatel’a, je povinny Zhotovitel najneskor v defi, ktory
predchadza diiu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a nastat, oznamit” Objednavatelovi
zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest' daje o novom subdodavatel'ovi podl'a
bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zarovet plati, Ze aj kazdy novy subdodévatel’ musi spifiat’ podmienkyugasti tykajiice sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel' a neexistovali u neho dévody na vylacenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri ditoch neuvadza & sa jedn4 o defi pracovny alebo kalendamy, zmluvné strany

sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si buda

dorutovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, Ze u niektorej zo
zmluvnych stran dojde k zmene adresy pre dorudovanie, je zmluvna strana, u ktorej
zmena nastala, povinna tato skutoénost bezodkladne pisomne oznamit’ druhej zmluvne;
strane s uvedenim novej adresy pre dorufovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
akakol'vek pisomnost, adresovana druhej zmluvnej strane v stvislosti s touto zmluvou,
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sa bude povazovat’ za dorufent aj ditom, kedy sa zasielka vrati odosielajicej zmluvnej
strane spat’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzuju, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,
nebola uzavreta v tiesni, Ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych S$tyri si ponecha
objednavatel’ a dva zhotovitel’.

13.14. Zhotovitel je povinny na poZiadanie vykonat’ spitny odber, recyklaciu alebo opétovné
pouzitie obalov, ktoré si sufastou dodania stavebného materialu v zauyme
reSpektovania principov ,,zeleného® verejného obstaravania.

13.15. Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost’ zhotovitela strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stvisiaceho s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit’ im vSetku potrebnt st¢innost’,

b) pravo ziadatela/prijimatela bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy e$te nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitefom a vysledky kontroly poskytovatel'a
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania,

13.16. Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy s prilohy:
o Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha ¢. 2 — Udaje o subdodavatel'och

V Dunajskej Strede, diia 09.01.2023

A\
7} 7ho tovitel’aﬁ GSP-STAVs.ro. O®
lavna 326/23, 925 01 Dunajska Sireda
,/ IC0: 44535031  DIC: 2002744 262
/ IC DPH: SK2022744262 ¢

QSP-STAV, S.T.0.
Stefan Gavlider - konatel
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Priloha SP - Udaje o subdodavatel’och

Zadavatel: Obec Vydrany
Nazov zakazky: ZniZenie energetickej narocnosti budovy obecného uradu Vydrany

[ Karol Bolosk
STAVITEL

F &

1-

Karol Bolcskei

Namestic priatel'stva 2168/13
929 01 Dunajska Streda

10.12.1964

stavbyveduci

(v pripade potreby pridat riadky)

4




