
 1

 
 
 
 
 

Sprievodná správa 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah : 
 
 

1. Identifikačné údaje stavby a investora 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
3. Prehľad východiskových podkladov 
4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
7. Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby 
8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu a kolaudácii stavby 
9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky (užívania), alebo 

o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) stavby 
10. Celkové náklady stavby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 

Názov stavby Kanalizácia Veľké Blahovo 
Miesto stavby k.ú. Veľké Blahovo 
Investor Obec Veľké Blahovo 
Odvetvie vodné hospodárstvo 
Charakter stavby nová stavba 
Stupeň dokumentácie projekt stavby pre SP 
Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom konaní 
Projektová organizácia AKVACONSULT s.r.o. Dunajská Streda 
 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
2.1 Údaje o projektovaných kapacitách 

 
Kanalizačné potrubie PVC-U DN 300 mm      5 478,70 m 
Kanalizačné výtlačné potrubie PVC-U DN 160 mm 1 500,00 m 
 PVC-U DN 110 mm   1 274,10 m 
 PVC-U DN 90 mm            205,70 m 
Kanalizačné prípojky PVC-U DN 160 mm             438 ks 
Kanalizačná ČS železobetónová DN 2200   7 ks 
Počet napojených obyvateľov 1200 
 

2.2 Údaje o výstavbe 
 

 v tis. EUR          
Celkové náklady stavby  
Náklady s DPH  
Zahájenie výstavby  
Dokončenie výstavby  
Lehota výstavby 24 mesiacov 
 

2.3. Údaje o prevádzke 
 

K zabezpečeniu prevádzky novovytvoreného objektu nie je potrebné zvýšenie počtu pracovných síl. 
 

2.4. Prehľad východiskových podkladov 
 

- smerný územný plán obce, 
- zememeračský elaborát záujmového územia z roku 1990, 
- geologický prieskum záujmového územia z roku 1988 
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2.5. Zdôvodnenie stavby 
 

Stavba bude slúžiť na odvedenie splaškových odpadových vôd  zo záujmového územia na čistiareň 
odpadových vôd v Dunajskej Strede a je ekologického hľadiska významnou stavbou. 
 

2.6. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie požiadaviek 
 

Odvedenie a vyčistenie splaškových odpadových vôd zo záujmového územia mesta je v súlade s 
koncepciou riešenia SÚP mesta Dunajská Streda. Mestská čistiareň odpadových vôd kapacitne 
postačuje na likvidáciu odpadových vôd produkovaných producentmi záujmového územia, dokonca 
realizáciou predmetnej stavby budú vytvorené podmienky na napojenie obcí Veľké Blahovo 
a Vydrany na kanalizačnú sieť mesta Dunajská Streda. 
 

2.7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
 

Pri budovaní kanalizačnej stokovej siete dôjde ku kolízii s už existujúcimi podzemnými inžinierskymi 
sieťami, preto výkopové práce na niektorých miestach bude treba vykonať ručne. 
Časovo stavba nie je viazaná ani podmienená inou investíciou. 
 
 
 
 
 
 
Dunajská Streda, 11.2011 
Vypracoval : Ing. Elek 
 


