

Zmluva o dielo č. 2/10/ZoD/2016
na zhotovenie stavby : „IBV Jablčný hon“
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
ďalej len „zmluva“

A. Zmluvné strany:

A.1. <u>Objednávateľ:</u>	Obec Vydrany
Sídlo:	Námestie Svätého Štefana 71, 930 16 Vydrany
Zastúpený:	Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
IČO:	00 228 788
DIČ:	202 112 9913
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Dunajská Streda
Číslo účtu:	SK930200000000922722122

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

A.2. <u>Zhotoviteľ:</u>	AKVAMONT s.r.o.
Sídlo:	Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	Ing. Peter Elek, konateľ organizácie
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Elek, konateľ organizácie
vo veciach technických:	Ing. Peter Elek, konateľ organizácie
IČO:	31 444 288
IČ DPH:	SK2020367349
Registrovaný:	OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:3250/T
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., pobočka Dunajská Streda
Číslo účtu:	0021904332/0900
Tel/fax:	031/5524296, 031/5515913
Mobil/e – mail:	0905/700935, akvamont@akvamont.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

B. Predmet zmluvy

- B.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – **stavbu: „IBV Jablčný hon“ 2. časť VODOVOD** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), za podmienok stanovených v tejto zmluve:
- B.2 Predmet diela zahŕňa predovšetkým zhotovenie stavby a uvedenie do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových a komplexných skúšok a odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k stavbe a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom diela.
- B.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú v článku D. podľa platobných podmienok upravených v článku E. tejto zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- B.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými Objednávateľom.
- B.5 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu stavby zahŕňa jeho povinnosť vykonať v rámci dohodnutej ceny aj práce navyše, ktoré bolo možné v čase výberu Zhotoviteľa predvídať, ale ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu zmluvy

(okrem prác zapríčinených chybnými alebo chýbajúcimi geologickými podkladmi, inou triedou zeminy).

- B.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- B.7 Osoby a všetky veci povahy hmotnej, ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

C. Čas plnenia

- C.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v uvedených termínoch:
- odovzdanie staveniska **28.10.2016**
 - začatie stavebných prác **29.10.2016**
 - odovzdanie diela **25.11.2016**
 - uvoľnenie staveniska **25.11.2016**
- C.2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:
- C.2.1. vyššej moci (nepriaznivé poveternostné podmienky a iné javy)
- C.2.2. v prípade zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov, schválených štatutárnym orgánom Objednávateľa;
- C.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa.
- C.2.4. oneskoreného odovzdania staveniska.
- C.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

D. Zmluvná cena

- D.1 Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených v ods. D.2. tejto zmluvy:

Cena je uvedená v členení:

- | | |
|--|-------------|
| • Dodávka a montáž diela | 50.910,15 € |
| • 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby
+ 1 x v elektronickej forme | 468,00 € |
| • 3 x geodetickú dokumentáciu skutočného zamerania
stavby + 1 x v elektronickej forme | 468,00 € |

spolu bez DPH	51.846,15 €
20 % DPH	10.369,23 €
celkom s DPH	62.215,38 €

- D.1.1 Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác. Náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.

- D.1.2 Náklady na položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- D.2 K zmene ceny môže dôjsť:
- D.2.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu dodávky, písomne schválenej štatutárnym orgánom Objednávateľa;
- D.2.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom Objednávateľa;
- D.2.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH;
- D.2.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí Zhotoviteľ preukázať;
- D.3 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- D.4 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- D.4.1 Každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a inými účastníkmi výstavby (projektant, autorizovaný geodet a podobne).
- D.4.2 V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre stavebný objekt SO (ďalej len „objekt“), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu;
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu;
 - položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác zaokrúhlený na dve desatinné miesta;
 - položkovitý odpočet ceny menej prác zaokrúhlený na dve desatinné miesta;
 - sprievodnú správu;
 - kópiu zápisov zo stavebného resp. montážneho denníka;
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- D.4.3 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude Zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
- s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
- D.4.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa objektov Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 20 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v tejto zmluve.
- D.4.5 V prílohe dodatku k zmluve Zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov v členení po jednotlivých objektoch a cenu spolu.
- D.4.6 Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre.
- D.4.7 V súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.

- D.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
- D.6 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- D.7 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyše práce bez dopredu daného písomného súhlasu štatutárneho orgánu Objednávateľa. V prípade takejto realizácie navyše prác nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

E. Platobné podmienky

- E.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.
- E.2. Úhrada nákladov za práce a dodávky na stavebnú časť sa bude vykonávať faktúrami, zisťovacích protokolov.
- E.3. Lehota splatnosti faktúry bude do **14 dní** od doručenia stavebným dozorom overeného čistopisu faktúry Objednávateľovi.
- E.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovovaný a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena diela. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- E.5. Faktúry budú predkladané v **dvoch** vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla Objednávateľa uvedenú v tejto zmluve.
- E.6. Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
- a) faktúra, musí obsahovať :
- obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky, IČO, IČ DPH;
 - poradové číslo faktúry;
 - číslo stavby a názov stavby;
 - číslo a názov stavebného objektu (prevádzkového súboru) – predmet úhrady;
 - číslo zmluvy (dodatku k zmluve);
 - dátum dodania tovaru alebo služby;
 - dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
 - základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
 - sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
 - bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- Konečná faktúra musí okrem vyššie uvedených náležitostí obsahovať aj:
- vecne vykonané práce v objemoch, dokladované odsúhlasenými súpsmi vykonaných prác,
 - poskytnuté úhrady od začiatku stavby a čiastku, ktorá ostáva k úhrade.
- b) penalizačná faktúra, ktorá musí obsahovať najmä:
- predmet penalizácie (stavba, dodávka zariadenia a pod.)
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách.
- E.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia Zhotoviteľovi na doplnenie. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia.

V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.

- E.8. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t. j. objednávatel' zaplatí DPH iba zhotoviteľovi.
- E.9. Uznatie faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí Objednávateľ do 14 dní po odsúhlasení. Pokiaľ Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vady pri odovzdaní a prevzatí diela, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi.

F. Vykonanie diela

F.1. Odobzdanie staveniska:

- F.1.1. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru **p. Laczkó Jána, e-mail jan.laczko@centrum.sk**. Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby **Ing. Petra Eleka**.
- F.1.2. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa predmetu tejto zmluvy ods. B.1, pri odovzdávaní staveniska a pri vytýčení základných smerových a výškových bodov, ak to bude potrebné.
- F.1.3. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi bez práv tretích osôb a to do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- F.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- F.1.5. Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- F.1.6. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- F.1.7. Zhotoviteľ zabezpečí povolenia na prípadné rozkopávky alebo pretláčanie pod komunikáciami.

F.2. Realizácia:

- F.2.1. Pred realizáciou predmetu zmluvy, Zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov a pod. v zmysle bodu F1.2. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodo-kumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom. Do 7 dní od podpisu zmluvy Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru plán bezpečnosti, plán kvality pre stavbu a harmonogram prác.
- F.2.2. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zabezpečí a dá na odsúhlasenie príslušným úradom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- F.2.3. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce, nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy, zabezpečuje Zhotoviteľ ako súčasť dodávky diela.
- F.2.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
 - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
 - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálu a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- F.2.5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, Zhotoviteľ je povinný takú

vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

- F.2.6. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- F.2.7. Pracovníci Objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
- F.2.8. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov. Zhotoviteľ mesačne predkladá objednávatelovi hlásenia o likvidácii odpadov s doložením dokladov o množstvách a poplatkoch dokladujúcich odovzdanie na skládku.
- F.2.9. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť, v prípade potreby ho aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- F.2.10. Zhotoviteľ si zabezpečí v plnom rozsahu prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na zriadenie, prevádzku, údržbu a likvidáciu staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny a sú zahrnuté v jednotkových cenách.
- F.2.11. Pri odovzdaní dodávky diela je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- F.2.12. Po termíne odovzdania a prevzatia stavby musí Zhotoviteľ v lehote do 10 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
- F.2.13. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä stavebný zákon v platnom znení, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení, zákon o životnom prostredí v platnom znení, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi v platnom znení, zákon o ovzduší v platnom znení, zákon o vodách v platnom znení, zákon o požiarnej ochrane v platnom znení, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP I6) a doklady o tom uschovať.
- F.2.14. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty.

- S informáciami a podkladmi označenými Zhotoviteľom podľa § 17 Obchodného zákonníka ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- F.2.15. Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s Objednávateľom nariadiť Zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
- a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve;
 - b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí;
 - c) zmeniť druh alebo kvalitu prác;
 - d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
 - e) zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené podľa tejto zmluvy. Pokiaľ stavebný dozor nariadi práce nevykonané Zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je Zhotoviteľ zodpovedný, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- F.2.16. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- F.2.17. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- F.2.18. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe za účasti zainteresovaných osôb.
- F.2.19. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- F.2.20. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- F.2.21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- F.2.22. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- F.2.23. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- F.2.24. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor. Zhotoviteľ zabezpečí ďalšie opatrenia. Ďalej sa postupuje podľa platných predpisov, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

- F.2.25. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- F.2.26. Objednávateľ si podmieňuje meniť postup realizácie podľa výšky pridelených zdrojov na stavbu.
- F.2.27. Zhotoviteľ zabezpečí skládku odpadu a spôsob nakladania s odpadmi spolu so súhlasom prevádzkovateľa skládky a zmluvný vzťah na odber odpadov zdokladuje Objednávateľovi pri odovzdaní staveniska.

F.3. Stavebný denník

- F.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie Objednávateľ, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- F.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, projektant - vykonávateľ autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.
- F.3.3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- F.3.4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- F.3.5. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- F.3.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- F.3.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

F.4. Odobzdanie stavby:

- F.4.1. Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- F.4.2. Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
- F.4.3. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia.
- F.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 21 dní vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- F.4.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- F.4.6. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi:
- 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlači a 1 x na CD;
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením;

- 3 x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B. p. v. a 1 x na CD. Súčasťou bude zoznam súradníc a výškových lomových bodov diela, prípadne vodovodných napojení vrátane iných sietí odkrytých, poškodených a opravených počas výstavby;
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov;
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby;
- doklady o vykonaných komplexných skúškach;
- doklad o skúške vodotesnosti potrubia a tlakových skúškach potrubí;
- doklad o nakladaní s odpadom a prebytočnou zeminou;
- atesty, certifikáty a návod na obsluhu od zabudovaných technologických zariadení v slovenskom jazyku;
- stavebné denníky;
- vytýčenie stavby pred výkopovými prácami;
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- F.4.7. Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi Zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD.
- F.4.8. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane Zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednanja mala byť už dokončená.
- F.4.9. Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje Objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- F.4.10. Ak Objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- F.4.11. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

F.5. Osobitné technické podmienky:

- F.5.1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené stavebným dozorom a Objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- F.5.2. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými platnými v Slovenskej republike.
- F.5.3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy o ochrane zdravia, bezpečnostné a hygienické predpisy, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- F.5.4. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojím technickým stavom (najmä pohonom a stavom brzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- F.5.5. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú Objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady Zhotoviteľa.

F.6. Osobitné požiadavky na kvalitu:

- F.6.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí

- spolupracovať s projektantom.
- F.6.2. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

G. Zodpovednosť za spôsobené škody

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach diela počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.

H. Zodpovednosť za vady a záruky

- H.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov v stavebnej časti (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení) od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. Ak Objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
- H.3. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.
- H.4. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií Zhotoviteľ.
- H.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné pokuty a sankcie

- I.1. Pri nedodržaní termínu odovzdania diela zo strany Zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť Zhotoviteľa uhradiť škodu Objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.
- I.2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1 % z ceny diela za každú oprávnenú reklamáciu. Na túto pokutu však Objednávateľ nemá nárok, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie alebo v inej dohodnutej lehote. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
- I.3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd v termíne určenom Objednávateľom je 165,- € (slovom stošesťdesiatpäť EUR) jednotlivo za každú vadu a za každý deň

omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom.

- I.4. Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 20,- € (slovom dvadsať EUR) za každý deň omeškania.
- I.5. Úrok z omeškania za omeškanie Objednávateľa s platením ceny za dielo v stanovenej lehote je vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- I.6. Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu Zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevyklučuje povinnosť Zhotoviteľa uhradiť škodu Objednávateľovi, ktorá vznikla nesplnením termínu.

J. Riešenie sporov

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
 - a.) zmluva;
 - b.) súťažný návrh (vrátane návrhu ceny);
 - c.) technické špecifikácie prác;
 - d.) všeobecné technické podmienky.
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- J.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- J.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

K. Ostatné práva a povinnosti

- K.1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre pracovníkov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
- K.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca, ktorý je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti **autorizovaného bezpečnostného technika** a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti **Ing. Petra Eleka**. Zhotoviteľ zabezpečí podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
- K.3. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa, túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov je prílohou tejto zmluvy.
- K.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- K.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- K.6. Zhotoviteľ je povinný poistiť stavbu po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
- K.7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5

- pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- K.8. Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve Objednávateľa, nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ.
- K.9. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- K.10. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy.

L. Odstúpenie od zmluvy

- L.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- L.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- L.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- L.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
- Ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným Zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - Ak Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- L.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než 2 týždne;
 - nekvalitné vykonávanie prác;
 - nekvalitné dodávky výrobkov;
 - nedodržanie platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany;
 - opakované zistenie alkoholu, resp. iných omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa.
- L.6. Pre pokračovanie prác si môže Zhotoviteľ nárokovat' primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- L.7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- L.8. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
- L.9. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- L.10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručená dňom, kedy bola uložená na pošte a adresát bol vyzvaný, aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si ju adresát nevyzdvihol do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
- L.11. V prípade, že objednávateľ nebude mať od subjektu zabezpečujúceho financovanie diela finančné prostriedky na dielo a dielo nebude ani začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

M. Záverečné ustanovenia

- M.1. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- M.2. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy a ktorý bude podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- M.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- M.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- M.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

vo Vydranoch
dňa 24.10.2016

vo Vydranoch
dňa 24.10.2016

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Mgr. Ladislav Balódi
starosta obce



AKVAMONT s.r.o.
Letištňá 61/319
229 01 DUNAJSKÁ STREDA

Ing. Peter Elek
konateľ

Príloha č. 1

k Zmluve o dielo č. 2/10/ZoD/2016 na zhotovenie stavby : „IBV Jablčný hon“

VÝKAZ VÝMER

Stavba: IBV Almabéli Dűlő (Jablčný hon) Vydrany - VODOVOD
Objekt: SO 01 Rozšírenie vodovodu

Objednávateľ: Obec Vydrany
Zhotoviteľ: AKVAMONT, s.r.o.
Miesto: k.ú. Vydrany

Dátum: 24.10.2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

19 786,55 28 554,92 48 341,47 36,584

1 Zemné práce

695,82 20 609,79 21 305,61 2,096

1	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	11,869		46,19	71,21	0,064
2	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	4,000	8,964		22,27	35,82	0,238
3	001	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, kovové výšky 1,10 m	m	50,000	4,126		129,15	206,30	0,195
4	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	m3	990,000	7,837		7 758,63	7 758,63	0,000
5	001	132201209	Prípratok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážaných, s urovnením dna v hĺbke 3	m3	330,000	0,773		255,09	255,09	0,000
6	001	151101101	Paženie a rozopretie siení rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 648,000	3,255		5380,10	5 364,24	1,599
7	001	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 648,000	1,922		3 167,46	3 167,46	0,000
8	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,450	1,509		6,72	6,72	0,000
9	001	167101101	Nakladanie neuhlňového výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	4,450	6,055		26,94	26,94	0,000
10	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnením nezhuňnených	m3	4,450	0,905		4,03	4,03	0,000
11	001	174101003	Zásyp sypaninou so zhuňnením jám, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	756,000	2,652		2 004,91	2 004,91	0,000
12	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	182,750	13,156		2 404,26	2 404,26	0,000

4 Vodorovné konštrukcie

0,00 797,71 797,71 0,000

13	271	451595111	Ližko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	46,800	17,045		797,71	797,71	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	--	--------	--------	-------

8 Rúrové vedenie

19 090,73 6 200,88 25 291,61 34,488

14	271	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr litinových tlakových DN 100	ks	2,000	93,999		188,00	188,00	0,000
15	271	857242121	Montáž litin. tvarovky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	20,942		83,77	83,77	0,018
16	552	5525037920	N prírubové koleno s pátkou DN 80 PN 10	ks	4,000	35,600		142,40	142,40	0,051
17	271	857264121	Montáž litin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	26,615		159,69	159,69	0,027
18	552	5525038560	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/80 PN 10	ks	4,000	83,515		334,06	334,06	0,077
19	552	5525038610	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/100 PN 10	ks	2,000	85,820		171,64	171,64	0,041
20	266	2862302100	PVC-U tvarovka ENPL 110mm	ks	4,000	19,042		76,17	76,17	0,017

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	150 000	0,109	1,50	14,85	16,35	0 000
22	286	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)	m	163 950	0,825	135,26	0,00	135,26	0,046
23	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	34 000	0,266	0,34	8,70	9,04	0 000
24	286	2860017850	HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 (SDR17)	m	37 162	2,435	90,49	0,00	90,49	0,031
25	271	871271031	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotvarovkou elektrizácie, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm	m	468 000	3,924	0,00	1 836,43	1 836,43	0 000
26	286	2862460650	HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm,	m	510 120	7,817	3 987,61	0,00	3 987,61	1 111
27	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4 000	18,649	9,09	65,51	74,60	0 003
28	422	4222370600	Posúvač DN 80 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	4 000	84,459	337,84	0,00	337,84	0,132
29	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2 000	23,678	8,03	39,33	47,36	0,003
30	422	4222370900	Posúvač D 100 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	2 000	123 290	246,58	0,00	246,58	0,090
31	422	4229126102	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1 30-1 80 m DN 50-100	ks	6 000	46 919	281,51	0,00	281,51	0,041
32	422	4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	26 000	19 235	500,11	0,00	500,11	0,164
33	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	468 000	0,543	7,02	247,10	254,12	0 000
34	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	468 000	3,629	27,61	1 670,76	1 698,37	0 000
35	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2 000	188 809	132,11	245,51	377,62	0,042
36	271	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 l	ks	4 000	81,184	0,00	324,74	324,74	0 000
37	592	5922411010	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 1200x1200x1800 mm, BG	ks	4 000	1 177 547	4 710,19	0,00	4 710,19	17 800
38	271	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	22 000	21 279	218,15	249,99	468,14	6 980
39	286	2860011240	Vodomerňa šachta DN800, výška 1300mm PIPELIFE	ks	22 000	286 790	6 309,38	0,00	6 309,38	2 888
40	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventiliového	ks	26 000	12,437	113,39	208,97	323,36	1,534
41	552	5524218000	Poklop ventiliový voda, plyn	ks	26 000	13,377	347,80	0,00	347,80	0,195
42	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	6 000	17,593	51,54	54,02	105,56	0,883
43	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	6 000	15,672	94,03	0,00	94,03	0,096
44	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4 000	35,515	93,20	48,86	142,06	1,219
45	422	4229150018	Poklop ušitý "ľuhy" hydrantový voda DN80 HAWLE	ks	4 000	35,623	142,49	0,00	142,49	0,128
46	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	468 000	0,967	285,95	166,61	452,56	0,037
47	271	899801114	Geodetické zameranie	ks	468 000	0,850	44,93	352,87	397,80	0,515
48	271	899801115	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	468 000	0,907	47,74	376,74	424,48	0,515
99 Presun hmôt HSV										
							0,00	946,54	946,54	0,000
49	271	898276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbenté z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin v otvorenom výkope	t	36 584	25,873	0,00	946,54	946,54	0 000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	286	2861615200	Koleno 30° elektrovarovkové W 30° PE 100 SDR 17 DN 110 FRIALEN	ks	2 000	50,383	100,77	0,00	100,77	0,003
54	923	230203188	Montáž kolena W90 st. elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	8,828	2,48	15,18	17,66	0,000
55	286	2861618900	Koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 17 DN 110 FRIALEN	ks	2 000	48,220	96,44	0,00	96,44	0,003
56	923	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného ľemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	10,000	5,108	0,00	51,08	51,08	0,000
57	286	2861671200	Ľemový nákrúžok E PE 100 SDR 17 DN 110 FRIALEN	ks	10,000	15,567	155,67	0,00	155,67	0,005
58	286	2861684500	Príruba polypropénová FL d. 20 DN 100 obj.č. 471109010 FRIALEN	ks	10 000	21,105	211,05	0,00	211,05	0,015
59	286	2867520010	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou DAP PE 100 SDR 11 DN 110/32 obj.č. 615581 FRIALEN	ks	22 000	81 903	1 801,87	0,00	1 801,87	0,028
60	286	2867520170	Prípojkový vanil s navíťavcou armatúrou DAV (Kit) PE 100 SDR 11 DN 110/63	ks	4 000	160,333	641,33	0,00	641,33	0,009

Celkom **23 067,29** **28 778,86** **51 846,15** **36,661**