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. Charakteristika uzemia stavby
1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

.....

Bratislava - Komarno na lavej strane od zelezni¢nej trate Bratislava - Komarno. Zaujmovym
uzemim je cela Cast intravilanu obce, kde kanalizatna stokova siet eSte nie je vybudovana.
Splaskové odpadové vody zo zaujmového Uzemia budu odvedené cez stokovu siet mesta
Dunajska Streda na mestsku Cistiareri odpadovych vad, ktora sa nachadza na juhovychodnej Casti
uzemia obce Kutniky na pravej strane Statnej cesty I. triedy Cislo /63 Bratislava — Komarno.
Stavenisko tvori rovinaté uzemie s miernymi terénnymi depresiami nepresahujucimi 1 m. Trasa
navrhnutej gravitatnej stokovej siete vedie v miestnych komunikéciach av komunikaciach Il
triedy, ktorych vlastnikom je Trnavsky samospravny kraj a spravcom je Sprava a udrzba ciest
Trnavského samospravneho kraja.

V zaujmovom uzemi je vybudovana vodovodna rozvodna siet zasobovana z vodovodnej siete
mesta Dunajské Streda, stredotlakovy plynovod, dialkové a miestne telekomunikacné kéable
a podzemné kablové rozvody VN a NN. Existujuca zelefi na Uzemi obce vystavbou stokovej siete
nebude nepriaznivo dotknutd. Naroky na reSpektovanie ochrannych pasiem, okrem ochrannych
pasiem existujucich podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti nie su. Naroky na zaber
polnohospodarskej pddy a lesnych pozemkov pre potreby vystavby nie su.

Néavrh gravitacnej stokove; siete sa nedotyka chranenych Uzemi, objektov ani porastov.

1.2. Vykonané prieskumy a z nich vyplyvajuce désledky na navrh stavby

Pre ucely vyhotovenia projektovej dokumentacie bol vykonany podrobny inZinierskogeologicky
prieskum vroku 2007, ktorého rieSitelmi boli RNDr. Rudolf Holzer a RNDr. Martin Sarik
z organizacie DRILL s.r.o. Bratislava. Z citovaného prieskumu vyplyva, Ze hydrogeologické pomery
v zaujmovom Uzemi Uzko suvisia s geologickou stavbou, tektonickym vyvojom, klimatickymi a
geomorfologickymi pomermi. Oblast Dunajskej Stredy z hydrogeologického hladiska patri do
rajonu Q 052 (Suba a kol. 1984) ,Kvartér JZ ¢asti Podunajskej roviny*, ktory predstavuje rozsiahlu
nadrz podzemnych véd. Hladina podzemnej vody v oblasti Dunajskej Stredy koliSe v rozsahu 2,00
az 5,00 m pod povrchom terénu, max. hladiny 1,0-3,0 m p.t., avSak pod vplyvom prieto¢nych
pomerov v koryte Dunaja (resp. SVD Gabéikovo) neustale pulzuje. Znané hribka zvodnene;
vrstvy, jej nehomogenita vytvaraji osobity rezim pridenia podzemnych vod. Do hibok cca 30 m sa
uplatiuje tzv. povrchovy rezim s charakteristickymi vlastnostami podzemnej vody s volnou
hladinou. Hibsie sa prejavuje tzv. hibkovy rezim so znakmi podzemnej vody s tlakovym reZimom.
Rozhodujtci vplyv na formovanie a dopifianie zasob podzemnej vody méa hydraulické spojenie
podzemnych véd s povrchovymi vodami Dunaja, priCom infiltracia povrchovych vod smerom do
Uzemia prebieha i pri minimélnych stavoch hladiny Dunaja. Amplituda rozkyvu sa so vzdialenostou
od Dunaja zmenSuje. Priepustnost zvodnenych pieskov a Strkov vyjadrena koeficientom filtracie
uréovana z Cerpacich skusok bola v rozsahu ki=2 -3 x 103 m.s"!.

Z vykonaného prieskumu vyplyva, e podloZie sa pozostava zhruba do hibky 0,40 m z ornice,
vrstvu od 0,40 do 1,40 m tvoria ilovité piesky a vrstvu od 1,40 do 10,00 m tvori Strk zle zrneny.
Hladina podzemnej vody sa pohybuje od 2,90 az 3,40 m pod terénom. Z uvedenych faktov
vyplyva, Ze Cast gravitatnej stoky bude zalozena pod hladinou podzemnej vody, ¢omu bol
prispdsobeny aj navrh niektorych objektov kanalizacnej stoky.

1.3. Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre UcCely projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné geodetické podklady :
- mapa EN z&ujmového uzemia,
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- zememeracsky elaborat zaujmového Uzemia z roku 2008

- projektova dokumentacia stavby pre UR ,Regién Dunajska Streda — odvedenie a Gistenie
odpadovych vod a zasobovanie pitnou vodou* z roku 2008

- situacné podklady zo smerného Uzemného planu.

\/ zememeraCskom elaborate bola zamerana poloha podzemnych inzinierskych sieti ale len

orientaCne, o znemena, ze pred zahajenim vystavby bude treba dat vytycit podzemné inZinierske

siete ich spravcami a bude treba vykonat overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.

Priprava pre vystavbu

Pred zahajenim stavebnych préc je treba vykonat inventarizaciu pozemkov, ich obhliadku
a zabezpeCit uvolnenie staveniska odstranenim legélnych a nelegalnych skladok materialu
z verejného priestranstva. Na doCasné umiestnenie zariadenia staveniska bude sluzit parcela Cislo
256/1, ktora je vo vyluénom vlastnictve obce Velké Blahovo.

Demolacné prace komunikacii budu vykonané pri vystavbe gravitacnej kanalizacie. Buduci
zhotovitel stavby si zriadi doCasnu skladku stavebnej sute, ktord bude recyklovana a nésledne
VyuZita pri spatnej Uprave telesa komunikacii.

Pocas vystavby k vyrubu alebo presadeniu porastov neddjde.

Prelozky podzemnych alebo nadzemnych inzinierskych sieti podfa koordinacnej situacie nie su
potrebné, nie je vSak mozné vylucit tuto moznost po vytyCeni podzemnych IS ich spravcami a po
naslednom overeni ich skutocnej polohy, nakolko projektova dokumentacia bola spracovana na
zaklade geodetického zamerania zaujmového Uzemia, dodaného objednévatelom projektovych
prac.

PoCas stavebnych prac bude potrebné vykonat obmedzenie dopravy na pozemnych
komunikaciach. Pred zahdjenim stavebnych prac zhotovitel stavby po dohode so spravcom
komunikacie, majitefom a spravcom komunikécie, prisluSnym organom Statnej spravy dopravy
a cestného hospodarstva a okresnym dopravnym inSpektoratom OR PZI spracuje a odsuhlasi
etapovity plan do¢asného dopravného znacenia staveniska.

Pocas realizacie stavebnych prac je treba zabezpeCit plynulu prevadzku existujucich podzemnych
aj nadzemnych inzinierskych sieti a v pripade nutnosti zasahu do ich prevadzky, tieto zasahy
konzultovat a odsuhlasit s ich spravcami a prevadzkovatelmi.

Osobitné uzivanie pozemnych komunikacii bude pocas realizacie stavebnych prac, ked pocas
realizacie diela ipo realizicii diela treba zabezpedit na pozemnych komunikaciach Cistotu
a poriadok ako zakladné predpoklady bezpecnej jazdy chodcov, nemotorovych imotorovych
vozidiel, s osobitnym zreteflom na moznost pohybu osdb s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

Urbanistickeé, architektonické a stavebno - technické rieSenie stavby
Zdovodnenie riesenia stavby

Z hladiska urbanistického a architektonického je technické rieSenie diela v sulade so smernym
uzemnym pldnom obce. Realizacia stavby je nevyhnutnou poZiadavkou z hladiska zabezpecenia
ochrany zivotného prostredia. Pri realizacii vodohospodérskeho diela budu pouZzité stavebné
materialy a konstrukcie odsuhlasené budicim uzivatelom a prevadzkovatelom tejto stavby. Taktiez
budi pouzité stroje astrojné zariadenia vzmysle poziadaviek budiceho uZivatela
a prevadzkovatela. Plochy a priestranstvd uzemia dotknutého vystavbou budu uvedené do
p6évodného stavu. Oplotenie bude zriadené okolo kanalizacnych Cerpacich stanic pre zamedzenie
vstupu nepovolanych 0sdb a na zabrénenie neopravnenej manipulacie tymito zariadeniami.



2.2. Udaje o technickom a vyrobnom zariadeni

Vodohospodarske dielo pozostava z kanalizatného gravitatného potrubia PVC-U DN 315 mm,
kanalizatného vytlacného potrubia HDPE DN 90, 110 a 160 mm, kanalizaénych odbociek PVC-U
DN 160 mm, kanalizacnych Cerpacich stanic vybudovanych zo zelezobetdénovych prefabrikovanych
rar DN 2200 mm, ponornych kalovych ¢erpadiel, NN pripojok ku kanalizatnym Cerpacim staniciam
a z automatizovaného systému riadenia technologie prevadzky. Kanalizacné Cerpacie stanice budu
zasobované elektrickou energiou z distribuénej siete distributora elektrickej energie ZSE
DISTRIBUCIA a.s. Bratislava. Technické rieSenie kanalizaénych Gerpacich stanic umozfiuje ich
prevadzku vykonat podstatnym znizenim rizikovych faktorov, ohrozujucich zdravie zamestnancov
prevadzkovatela kanalizaéného systému pri manipulacii so splaskovymi odpadovymi vodami.

2.3. RieSenie dopravy

Pocas realizacie vodohospodarskeho diela doprava bude riadena v zmysle schvaleného projektu
docasného dopravného znacenia spracovaného zhotovitefom a odsuhlaseného vSetkymi
zainteresovanymi organmi a organizaciami.

Po ukonceni stavebnych prac sa doCasne zabraté Uzemie pre vystavbu kanalizaCnych Cerpacich
stanic bude uvedené do pdvodného stavu, odstrania sa vSetky prekazky budované pocas
stavebnych prac a vykona sa spatna uprava pozemnych komunikacii v celom rozsahu.

2.4. Ekonomické zhodnotenie stavby

Financovanie realizacie diela je planované z prostriedkov Eurdpskej unie, Statneho rozpoétu
a z prostriedkov buduceho vlastnika a uzivatela ZsVS a.s. Nitra.

Vzhladom na to, Zze navrhnuté dielo je stavbou zabezpecujucou ochranu kvality podzemnych
a povrchovych vad, je investiciou do budicnosti ako ekologicka stavba.

2.5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vlyrobnym programom bude zber odpadovych véd od producentov zo zaujmového uzemia obci
Velké Blahovo a Vydrany a ich odvedenie na mestsku Cistiareft odpadovych véd Dunajska Streda
za UCelom ich preCistenia anezdvadnej likvidacie. Vzhfadom na tato skuto€nost modzeme
konStatovat, ze uzivanie a prevadzka tohto vodohospodérskeho diela nebude mat negativny vplyv
na zivotné prostredie. Pri prevadzke gravitacnej kanalizacnej siete, pri Cisteni ceslicovych koSov
umiestnenych na pritoku splaskovych odpadovych vod do kanalizaCnej Cerpacej stanice vznikne
odpad, ktory bude odstraneny a hned odvazany obsluhujucim personalom na Cistiaref odpadovych
vOd, kde bude postarané o jeho likvidaciu. Samotna technoldgia kanalizacnej Cerpacej stanice je
navrhnuta tak, ze dodavanim kysliku do splaskovych odpadovych vod v pravidelnych intervaloch,
zabrani moznému anaerébnemu vyhnivaniu t.j. zapachaniu okolia Cerpacej stanice. Prevadzka
kanalizatného systému bude ticha bez hlukového zataZenia okolitého prostredia. Navrhnuté
technologické rieSenie kanalizacnej Cerpacej stanice v znacnej miere obmedzi potrebu pouZivania
finanéne nakladnych a hluénych mechanizmov na Cistenie jej vnuUtorného priestoru (hlavne
odsavanie plavajucich necistot ako su napr. mast).

2.6. Starostlivost' o bezpe¢nost prace a technickych zariadeni
Pri prevadzkovani splaskove] kanalizanej siete zdrojom ohrozenia zdravia zamestnancov

prevadzkujucich tieto zariadenia su samotné splaskové odpadové vody apouZivana technika
v kombinacii s nepriaznivymi klimatickymi podmienkami.



SplasSkové odpadové vody pri priamom styku s ludskym telom mézu byt zdrojom rdznych

infekCnych chordb, ktorych nasledkom mézu vzniknut rézne poskodenia zdravia (takzvané choroby

z povolania). Ohrozenie zdravia zamestnancov predstavuje aj samotna praca pri odstrafiovani

porich vznikajucich na armatdrach montovanych priamo do &erpacich stanic. Dalej priame

ohrozenie zdravia obsluhujuceho personalu spdsobuje vdychovanie vyparov a réznych plynov

pritomnych v erpacej stanici. Pri montaZnych pracach v takomto prostredi je potrebné istenie

pracujuceho v Cerpacej stanici dvoma dalSimi zamestnancami pre pripad nevolnosti alebo Urazu

z nepredvidanych okolnosti.

Na odstranenie tychto rizikovych faktorov bola navrhnutd armatirna $achta kde budi umiestnené

vSetky potrebné armatury zabezpecujuce bezporuchovy chod kanalizanej Cerpacej stanice. Tymto

rieSenim je odstranena potreba vstupu do Cerpacej stanice.

Pri obsluhe splaskovej kanalizaCnej siete s zamestnanci prevadzkovatela tohto systému pouzivat

osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle vnutropodnikovej smernice prevadzkovatela

0 poskytovani a pouzivani OOPP pri vykone pracovnej ¢innosti.

Vzhladom na to, ze navrhnuté technologické zariadenie kanalizacnej Cerpacej stanice zabezpeCi

odstranenie plavajucich necistdt ausadenin zdna Cerpacej stanice vznalnej miere zvysi

bezpecnost a spolahlivost jej prevadzky.

Pri realizacii samotnych stavebnych a montaznych prac su zamestnanci zhotovitefa tohto

vodohospodarskeho diela postupovat v zmysle ustanoveni planu kvality, bezpe€nosti a ochrany

zdravia pri préaci.

Zhotovitel' v rozsahu svojej pésobnosti je povinny sustavne vytvarat podmienky pre bezpecnu

a zdravotne nezédvadnu pracu. Zhotovitel zodpoveda za pinenie Uloh v oblasti BOZP v zmysle

vSeobecne platnych legislativnych predpisov. ZabezpeCovanie zakladnych uloh a povinnosti

v oblasti BOZP realizuje zhotovitel internymi predpismi.

Preventivne a ochranné sluzby su odborné sluzby poskytované zhotovitelovi, ktoré suvisia s

vyberom, organizovanim a vykonavanim odbornych Uloh pri zaistovani bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci, predovdetkym s prevenciou rizik vratane psychosociélnych rizik a ochranou pred

nimi.

Ulohy bezpeénostno-technickej sluzby vykonava bezpednostny technik a autorizovany

bezpecnostny technik a podla potreby aj iny odbornik na prevenciu a ochranu v Specifickej oblasti

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Ulohy pracovnej zdravotnej sluzby plnia odborni zdravotnicki pracovnici kvalifikovani na vykon

pracovnej zdravotnej sluzby.

Zhotovitel musi:

e zabezpeCit, aby pracoviska, komunikacie, pracovné prostriedky, materialy, pracovné postupy,
vyrobné postupy, usporiadanie pracovnych miest a organizacia prace neohrozovali bezpe¢nost
a zdravie zamestnancov a na ten ucel zabezpec€ovat potrebnu Udrzbu a opravy,

e zabezpeCit, aby chemické faktory, fyzikélne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvriujice
psychickl pracovnu zataz a sociélne faktory neohrozovali bezpecnost a zdravie zamestnancov,

e prijat opatrenia na vyluCenie ohrozenia Zivota a zdravia; ak to s ohladom na dosiahnuté
vedecké a technické poznatky nie je mozné, prijat opatrenia na ich obmedzenie,

¢ vykonat nevyhnutné opatrenia na obmedzenie moznych nasledkov ohrozenia Zivota a zdravia a
umoznit pristup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebnym zamestnancom,

e zabezpeCit riadne a preukazatelné oboznamenie, vycvik a vybavenie zamestnancov podfa
osobitnych poZiadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

e urCovat bezpe€né pracovné postupy,

e urCovat a zabezpeCovat ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a ak je to potrebné,
urovat a zabezpecovat ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

e vypracovat a podla potreby aktualizovat vlastny zoznam pracovnikov pritomnych na
pracovisku,



e viest a uchovavat predpisant dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suvisiacu s bezpe¢nostou a
ochranou zdravia pri praci,

e zaradovat zamestnancov na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav a schopnosti a na
ich vek, kvalifikacné predpoklady a odbornu spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a nedovolit, aby vykonavali
prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemaju vek,
kvalifikacné predpoklady a doklad o odbornej spdsobilosti podla pravnych predpisov a
ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,

e zabezpeCit vykonavanie zdravotného dohladu vratane preventivnych prehliadok v pravidelnych
intervaloch s ohladom na charakter prace a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj
vtedy, ak o to zamestnanec poziada,

e vypracovat zoznam poskytovanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov na zaklade
posudenia rizika a hodnotenia nebezpeCenstiev vyplyvajucich z pracovného procesu a z
pracovného prostredia,

e poskytovat zamestnancom pracovny odev a pracovnu obuv, ak pracuju v prostredi, v ktorom
odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znedisteniu,

e zabezpeCovat zamestnancom podla vnutorného predpisu pitny rezim, ak to vyzaduje ochrana
ich Zivota alebo zdravia, a poskytovat umyvacie, Cistiace a dezinfekéné prostriedky potrebné na
zabezpecCenie telesnej hygieny.

V3etky technické zariadenia navrhnuté v ramci tejto projektovej dokumentacie spifiaji poziadavky

z hladiska bezpecnosti aochrany zdravia pri praci a hfadiska vSeobecnych poZiadaviek

vyplyvajucich z odbornej a pravnej literatury a prislusSnych STN EN.

2.7. Protipoziarne zabezpecenie stavby
Z hladiska protipoziarneho zabezpeCenia stavby dielo nie je naro¢né. Pre hasenie pripadného
poziaru sluzi vodovodna rozvodna siet vybudovana na celom uzemi obce. Majitefom a spravcom
vodovodnej rozvodnej siete su ZsVS a.s. Nitra , odStepny zavod Dunajska Streda.

2.8. Zariadenie civilnej obrany a jeho dvojucelové vyuzitie
Z hladiska zariadeni civilnej obrany tato stavba je bezvyznamna.

2.9. Riesenie protikoréznej ochrany
Protikor6zna ochrana stropu kanalizanej Cerpacej stanice je zabezpeCena naterom kovovych
Casti. Na vykonanie ochranného nateru je pouZita Cierna polyuretanova farba (2 x zakladny nater
a 2x vrchny nater). ZamocCnicke vyrobky kanalizaCnej Cerpacej stanice zabudované v pracovnom
priestore su vyhotovené z antikorovej ocele.

2.10. Zabezpecenie televizneho prijmu

Stavba pri prevadzke nebude potrebovat ziadny televizny prijem.

2.11. Zabezpecenie signalu mobilnych operatorov

Automatizovany systém riadenia technoldgie prevadzky zabezpeci komunikaciu ¢erpacich stanic
medzi sebou navzajom a ustrediiou umiestnenou na Cistiarni odpadovych véd v obci Kutniky
pomocou signalu mobilného operatora vybraného buducim uzivatelom stavby.



2.12.

2.13.

2.14.

3.1.

Stanovenie ochrannych pasiem

Navrhnuté vodohospodarske dielo nema okrem ochranného pasma stanoveného prislusnou STN
EN, ziadne néroky na vytvorenie osobitného ochranného pasma.

Koordinaéné opatrenia v pripade inej sibeznej vystavby

Stavba nema naroky na koordina¢né opatrenia, nakolko sa neplanuje Ziadna subezna vystavba pri
jej realizacii.

Sposob splnenia poziadaviek UR

Poziadavky a podmienky vyplyvajice z uzemného rozhodnutia boli zohfadnené pri spracovani
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie.

Udaje o technologickej éasti vyroby
Udaje o technoldgii vyroby

Projektované vodohospodarske dielo bude sluzit na zber a odvadzanie splaskovych odpadovych
vOd od producentov v zaujmovej oblasti t.j. na Uzemi obce Velké Blahovo. Jedna sa o gravitaén(
splaskovu kanalizaciu s kanalizacnymi ¢erpacimi stanicami a kanalizacnymi vytlanymi potrubiami.
Kanalizacné Cerpacie stanice budl vystrojené ponornymi kalovymi. Prevadzka kanalizacnych
¢erpacich stanic bude riadend automatizovanym systémom riadenia technolégie prevadzky, ktory
zabezpecCuje vzajomnu komunikaciu kanalizatnych Cerpacich stanic medzi sebou a dispeCingom
umiestnenim na Gistiarni odpadovych véd v Kutnikoch.

3.2. Organiza¢né zabezpecenie prevadzky

Prevadzka kanalizacie je automatizovana s obc¢asnou kontrolou technického stavu kanalizacnych
Cerpacich stanic a gravitatnej stokovej siete. Velki pozornost je treba venovat pravidelnému
vyprazdriovaniu obsahu priestoru medzi mrezou a stenou kanalizacnej Cerpacej stanice na vtoku
do kanalizaénych erpacich stanic. Ulohou tohto priestoru je zachytit neZiaduce predmety (handry,
flie a pod.), ktoré by mohli sposobit’ nefunkEnost ponornych kalovych erpadiel.

3.3. Latkova bilancia surovin

4,

Stavebné materialy pouzivané pri realizécii diela musia vlastnit' certifikat alebo prehlasenie vyrobcu
0 zhode. Z hfadiska pouZitych stavebnych latok stavba nie je naroéna. Rurovy materil a tvarovky
k riram st z PVC-U a HDPE. Kanalizaéné Sachty su budované z betdnovych prefabrikovanych
dielcov. Kanalizacné poklopy su kombinaciou liatiny a betonu. Kanalizacné Cerpacie stanice su
budované zo zelezobetdnovych rur, zamocnicke vyrobky su z nerezového materialu.

Odpadové latky vznikajuce pri realiz&cii diela su betdnova a asfaltbeténova sut a prebytocna
zemina zo zemnych prac.

Zemné prace

Zemné prace budl vykonané ruéne amechanizmami. Ruéne vykonané zemné prace budu
vykonané pri zistovani polohy podzemnych inzinierskych sieti a pri vykopovych pracach v blizkosti



10.

1.

12.

13.

podzemnych inZinierskych sieti. Steny ryh na ulozenie kanalizatného potrubia budu paZené
zataznym pazenim. L6zko a obsyp kanalizacného potrubia budu vykonané  Strkopieskom
fr. 0-22 mm. Zasyp ryh bude vykonany $trkopieskom fr. 0-63 mm. Vykopovy material bude ulozeny
na skladku odpadov, alebo bude vyuzity vramci obce pre potreby Obecného Uradu vo Velkom
Blahove.

. Podzemna voda

Pri budovani splaskovej kanalizacie je treba poCitat s vyskytom podzemnej vody. Pri realizacii
kanalizanych Cerpacich stanic sa pouzije spésob spustanej studne s naslednym zabeténovanim
dna pod vodou. Pri budovani stokovej siete pod hladinou podzemnej vody treba pouZit drenazovy
systém na znizenie jej hladiny.

. Kanalizacia

Navrhnuty kanalizaény systém sluzi len na odvedenie splaSkovych odpadovych véd. Privadzanie
daZzdovych vod do stokovej siete je nepripustné.

. Zasobovanie vodou

Projektované vodohospodarske dielo nema naroky na vodu z vodovodu. Voda z vodovodu sa bude
pouzivat pri vykonani skuSok vodotesnosti kanalizacnych Cerpacich stanic, kanalizaného
gravitacneho a tlakového potrubia a kanalizacnych pripojok.

. Teplo a paliva

Projektované vodohospodarske dielo nema naroky na teplo a paliva.

. Rozvod elektrickej energie

Néroky projektovaného vodohospodarskeho diela na elektricki energiu spoCivaju vo vyhotoveni
NN pripojok k jednotlivym kanalizaénym Cerpacim staniciam.

Ostatna energia
Ostatna energia nie je potrebna k prevadzkovaniu projektovaného diela.
Verejné a vonkajSie osvetlenie

Projektované dielo nema naroky na verejné ani vonkajsie osvetlenie.

Slaboprudové rozvody

Slaboprudové rozvody su rieSené v rozvadzaCa automatizovaného systému riadenia technologie
prevadzky.

Strukturované a iné kablové rozvody



Struktarované ani iné kablové rozvody nie st potrebné k prevadzke projektovaného diela.
14. Poziadavky na nadvaznu sucinnost' strojov a zariadeni

Sucinnost’ strojov a zariadeni v ramci projektovaného diela zabezpeCuje automatizovany systém
riadenia technoldgie prevadzky.

Dunajské Streda, 11.2011
Viypracoval : Ing. Elek



