ZMLUVA & 0090-PRB/2012
o poskytnuti dotéicie na obstaranie ndgjomnych bytov
uzavretd podla § 16 zdkona ¢&. 443/2010 Z. z. o dotacidch
na rozvoj byvania a o socialnom byvani (d’alej len ,,zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  Ing. Martin Catlog, vediici sluZobného uradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
&islo udtu: 70000117681/8180

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
ZiadateT

Obec Vydrany

Sidlo: 930 16 Vydrany, 71

Okres: Dunajska Streda

Kraj: Trnavsky

Statutdrny zéstupca : Mgr. Ladislav Balddi, starqsta
ICO: 00228788

bankové spojenie : Vseobecna uverova banka, a.s.
¢islo uétu : 922722122/0200

(d’alej len ,,Ziadatel””)

Clanok I
Predmet a iiéel zmluvy

v

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zékona ¢&.
443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,zdkon*) na ucel
obstarania najomnych bytov podfa § 4 ods. 1 zikona, S$pecifikovanych v ¢lanka II zmluvy, z
rozpoétovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom roku 2012.
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Clanok I
ﬁdaje o stavbe

Dotidcia sa poskytuje na obstaranie 9 (slovom: devit) ndjomnych bytov bezného Standardu

vystavbou (d’alej len ,,stavba*) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD9b.j.C
b) mesto/obec: Vydrany
c) okres: Dunajska Streda
d) &islo stavebného povolenia: 852/033/2011-003; 4699/1536/2012/033-KNA-003
e) stavebné povolenie vydal : Mesto Dunajska Streda
f) zhotovitel’. JOSTAYV, s.r.0., IC0:36284173
929 01 Dunajska Streda, PoStova 367/1

g) termin zacatia stavby: 04/2012
h) termin dokonéenia stavby: 03/2013
i) termin kolaudacie stavby: 06/2013
j) opravnené naklady stavby: 381 538,50 €
k) vlastné zdroje: 267 078,50 €

- z toho projektové préce: 6 000,00 €

objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 €
Clanok I1I
Vyska doticie

Ministerstvo poskytne Ziadatelovi dotdciu na 1uCel uvedeny v ¢&lanku I zmluvy  vo vyske
114 460,00 € (slovom: stoStmast'tisic StyristoSest'desiat eur 0 eurocentov) vratane DPH.

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Cléanok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla &lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného tvradu (d’alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
,stavebné prace®).

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prdc a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov Ziadatela vo vyske 267 078,50 € (slovom:
dvestoSest'desiatsedemtisic sedemdesiatosem eur 50 eurocentov) a predloZzenim dokladu o hrade
KSU.

Ministerstvo neumoZni &erpat’ dotdciu, ak Ziadatel neuhradi &ast’ opravnenych ndkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku IT zmluvy.

Ziadatel' predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatefa a osobou, ktordA na stavbe vykonava odbomy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli wuvolnenie zadrZanej sumy po predlozeni pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia k stavbe Ziadatel'om.

strana2/5



10.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (§tyri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Opravnené ndklady stavby vo vySke 381538,50 € (slovom: tristoosemdesiatjedentisic
pét'stotridsatosem eur 50 eurocentov) su zavizné. Jednotlivé poloZky rozpoétu je moZné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo pocas vystavby
zastavif dal¥ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotéciu
vratane trokov vypolitanych zo zakladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrilnej banky k
1janudru prislusného kalenddmeho roka (d'alej len ,prisluSenstvo®) na tcet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel' stavby uvedeny v ¢l. II pism. f) riadne
neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a Ziadatel' prerokuje tito
situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit' nezrovnalostiam vo financovani za dodany material
alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi Ziadate informaciu ministerstvu,
najneskor do desiatich dni od skonéenia tohto rokovania.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasil KSU, pri¢om
sicastou navrhu musi byt aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsiihlasena zmena nesmie zvy§it opravnené naklady stavby, zhor$it' technické parametre stavby
a jednotlivych kon§trukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia tGlinnosti tejto zmluvy, resp. zaatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrZzanie terminu kolaudédcie stavby
preukaZe pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v ¢&lankua 1T zmluvy; prediienie
terminov vystavby podla ¢lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovaZzuje za p'oru§enie zmluvne dohodnutych podmienok,

c) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizdcie bude odbomy technicky dozor vykonavat' fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zdkona,

e) dotdciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizdciou stavby sa postavi 9 (slovom: devit) ndjomnych bytov,

g) ndjomné byty v stavbe budi po dobu minimélne 30 (tridsat) rokov vyuZité vyluéne na 1dely
ndjomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g) udrZzi nijomné byty v stave spOsobilom na riadne uZivanie a
ich vybavenie v silade s projektovou dokumenticiou skutoéného vyhotovenia stavby
predlozZenej v kolaudaénom konani,

i) najomné byty v stavbe prenajme v stilade s § 12 zdkona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobdm podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zdkona,

k) dodrzi podiel prendjmu najomnych bytov podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zdkona,

) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od budiicich najomcov nebude v suvislosti s pridelenim nadjomného bytu vyZadovat iné
finanéné plnenia okrem ndjomného, nédkladov spojenych s uZivanim bytu a pripadného
zloZenia finanénej zabezpeky podl'a § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podl'a § 18 ods. 1 zédkona,
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0) vysku ro¢ného najomného uréi dohodou,
p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zdkona,
r) na stavbu podla Elanku II zmluvy zriadi zdloZné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),
s) podpisany navrh zaloZnej zmluvy predlozi ministerstvu najneskér do 90 (devitdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia stavby,
t) podd navrh na vklad zaloZného prdva v prospech ministerstva prislusnej Sprave katastra
najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy.
2. Ziadatel je povinny umonit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umozZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.
3. Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskdér 14 (§tmast) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znéSa v8etky ndsledky spojené s ome¥kanim.
4. Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skutonostiach a zmenich tykajiicich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢lanku
II zmluvy.

Clinok VI
Odstapenie od zmluvy

1. Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Oblianskeho zadkonnika v zneni

neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obgiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) Ziadatel nedodrZi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdZe, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné tdaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie,

c) ziadatel poru$i podmienku zachovat najomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedent v
¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu ministerstva.

2. V pripade, Z¢ dbjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit
dotaciu vratane prisluSenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

3. V pripade, ak Ziadatel nezachovd ndjomny charakter bytov bez predchddzajiceho pisomného
suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dévodu odstipi od zmluvy, mdZe ministerstvo
upusti’ od poZadovania prisluSenstva, iba ak k zmene ndjomného charakteru bytov doSlo vo
verejnom zaujme.

4. Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit iba ak:

a) vopred vrati na udet ministerstva vyCerpani cast’ doticie uvedend v ¢lanku I zmluvy
vratane prisluSenstva,
b) nedoslo k erpaniu dotécie.

5. Ministerstvo mdZe upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto ¢&lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdZe pokracovat’ v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel’ stihlasi s tym, Ze

a) stavba bude po skolaudovani zaradena do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomickej
efektivnosti, energetickej hospodarnosti, cenovej dostupnosti, dispoziéného riefenia a
stavebnej realizacie,

b) na tely hodnotenia budi udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do uZSieho vyberu hodnotenia poskytme suéinnost stvisiacu so
zabezpedenim d’alSieho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budu idaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej forme.
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Clanok VIII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a GCinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. 1 Obdianskeho zakonnika v nadvéiznosti na § 5a ods. 1 a 6
zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menit alebo doplifiat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak ddjde k prediieniu
terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi radit prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vznikn v stivislosti s touto zmluvou bude rie§it’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pri€om 3 (tri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr#i iadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dbévodu rozporu s privnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd Wdelu a
pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si znidme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za $kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpoved4 ich skutoCnej voli, ktora prejavili slobodne, vaZne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Ing. Martin Ca Mgr. Ladislav Balodi
veduci sluZobného tradu starosta
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